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A 	 UVOD

Tehnični pogoji za globoko temeljenje veljajo za dela, predvidena in opisana v projektu objekta. 
Pri načrtovanju vseh del je treba upoštevati določila:
SIST EN 1997-1: 2005  – Evrokod 7 – prvi del – Geotehnično projektiranje;
SIST EN 1997-2: 2007 – Evrokod 7 – drugi del – Preiskave tal in preskušanje.
Pred začetkom izdelave PGD- in PZI-dokumentacije je treba določiti geotehnično kategorijo objekta in 
skladno s tem določiti obseg raziskav tal ter izračunov. Če je potrebno, se morata s projektno nalogo 
opredeliti obseg in vsebina raziskav talnih razmer.
Med gradnjo morajo biti vedno na voljo:

-- Poročilo o preiskavah tal, 
-- poročilo o geotehničnem projektu,
-- projekt (PGD; PZI) varovanja gradbene jame in
-- tehnološki elaborati za izvedbo (TEZ).

Investitor potrdi Plan kontrole kakovosti za ta dela.
Ta knjižica vsebuje načine izvedb, zahteve in kontrolo, vključene pri izvedbi globokega temeljenja. To 
je potrebno, ko je izpolnjeno eno ali več meril:

-- S plitvim temeljenjem ne zadostimo merilu mejnega stanja nosilnosti (dejanska obtežba  
temeljnih tal je večja od projektne nosilnosti temeljnih tal);

-- če so vrhnje plasti terena premalo nosilne ali posedki preveliki oziroma preveč neenakomerni;
-- če želimo preprečiti erozijo ob temelju ali pod njim, zaradi česar plitvi temelji ne ustrezajo;
-- horizontalna obtežba je za plitev temelj prevelika;
-- izvedba plitvih temeljev bi bila prezahtevna in draga.

A 1 	 Izrazi
-- Nadzor – služba, ki jo investitor pooblasti za izvajanje nadzora. 
-- Izvajalec – izvajalec del na delovišču.
-- Strokovne službe izvajalca – služba za kakovost  – notranja kontrola kakovosti z laboratoriji in 

geomehanskim nadzorom.
-- Strokovna služba investitorja – služba za kakovost  – zunanja kontrola kakovosti z laboratoriji, 

ki jo izbere investitor. 
-- Odgovorni geomehanik – praviloma naredi poročilo o preiskavah tal ali poročilo o geotehnič-

nem projektu oziroma dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo zemeljskih del in temeljenja.
Plan kontrole kakovosti materialov in izvedbe del je naveden ločeno.
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B 	 KOLI IN VODNJAKI

B 1 	 Strokovni izrazi
±± Pilot – pokončni nosilni gradbeni proizvod, običajno vitek element za prenos obtežbe temeljev 

globlje v temeljna tla.
±± Uvrtani pilot – pilot, izveden z obložno kolono z izkopom ali brez nje ali vrtanjem luknje v 

globino in zapolnitvijo z nearmiranim ali armiranim betonom.
±± Vtisnjen pilot – pilot, ki se kot gotovi gradbeni proizvod na gradbišču zabije, vtisne ali nabije 

v tla z najrazličnejšimi vrstami nabijal.
±± Statični obremnilni test pilota – obremenilni test, pri katerem se glava pilota osno in/ali robno 

obremeni za analiziranje nosilnosti pilota.
±± Dinamični obremnilni test pilota – obremnilni test, pri katerem se na glavo pilota vnese di-

namična sila in se pri tem pridobijo podatki za oceno nosilnosti pilota.
±± Meritev zveznosti pilota – nedestruktivna metoda za ugotavljanje kakovosti materiala, kon-

trole geometrije pilota in poškodb oziroma anomalij, ki se lahko izvede na glavi pilota ali po 
vsej dolžini pilota.

B 2 	 Opis del 
Pri globokem temeljenju težo objekta prenesemo na globlje ležečo nosilno plast. Za globoko teme-
ljenje gre, ko za razmerje globine temeljenja H in širine temelja D velja:
	 H/D > 4
Elementi globokega temeljenja:

-- Različni koli (piloti) in
-- vodnjaki. 

Gradnja temeljev na vodnjakih je podobna gradnji vodnjakov. Tako temeljenje je primerno za gradnjo 
večjih in zahtevnejših objektov, stoječih na nosilnih tleh, premalo obstojnih za težo objekta. Ker se na 
področju stanovanjskih zgradb temeljenje na vodnjakih večinoma ne uporablja kot način temeljenja,  
je v tem poglavju podrobneje predstavljeno le temeljenje na pilotih. 

Pilot je pokončni nosilni gradbeni proizvod, običajno vitek element za prenos obtežbe temeljev 
globlje v temeljna tla, oziroma konstrukcijski element, pri katerem je dolžina nekolikokrat večja od 
povprečnega prereza. Piloti so lahko polni ali votli in različnih oblik prečnega prereza. Sila konstrukcije 
objekta se po enem ali več pilotih prenese v nosilna temeljna tla. 
Glede na način vgradnje jih delimo na:

-- Pilote, vgrajene z razmikom zemljine (vtisnjeni, zabiti, nabiti piloti);
-- pilote, vgrajene v pripravljeno izvrtino (uvrtani piloti in CFA-piloti, narejeni z neskončnim  

svedrom), in
-- injecirne pilote (recimo jet grounting) – predstavljeni so v posebnem poglavju.

Glede na velikost prečnega prereza posebej označujemo:
-- Kole velikega premera pri D ≥ 1 m,
-- mikrokole (mikropiloti) pri D ≤ 0,25 m.
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Vtisnjeni pilot je pilot, vgrajen na mestu vgradnje, brez odkopa in odstranjevanja zemljine, v katero 
ga vtiskamo oziroma zabijamo. Te pilote z različnimi zabijali vtiskamo ali zabijamo v tla. Najpogostejši 
način je zabijanje, vtiskovanje pa se uporablja zlasti pri sanacijskih delih. Vtisnjeni piloti imajo večjo 
nosilnost kot uvrtani enakih dimenzij. 
Pri takih pilotih obstajata dva načina vgradnje:

1.	 prefabricirani elementi (leseni, betonski, armiranobetonski, jekleni ali prednapeti koli) se lahko 
pripravijo na drugi lokaciji ali pa na mestu vgradnje in se nato vgradijo (zabijejo ali vtisnejo) 
na predvideni lokaciji; 

2.	 sestavni deli ( jeklena opažna cev, armatura in beton) se dostavijo na gradbišče, nato se jeklena 
opažna cev vibracijsko vtisne ali zabije v tla, vanjo se vstavi armatura in nato zabetonira, lahko 
se izvleče tudi opažna cev (piloti, narejeni na mestu vgradnje).

Podrobnosti glede zahtev za materiale, načini in pogoji izvedbe ter kontrole kakovosti vtisnjenih pilotov 
so navedene standardu SIST EN 12699: 2002; Izvedba posebnih geotehničnih del – Vtisnjeni piloti, pa 
tudi podstandardi in standardi, ki veljajo za ta dela.

Uvrtani piloti so zgrajeni tako, da najprej pripravimo izvrtino, vanjo vstavimo armaturo ter zalijemo 
z betonom. Izkop izvajamo takole:

-- Jekleno opažno cev vtiskamo v tla ob sprotnem izkopu z grabežem in po potrebi s sekačem 
(Benotto);

-- spiralni izkop s cevitvijo, težko izplako ali brez zaščite;
-- spiralni izkop zemljine z neskončnim svedrom (CFA), cevitvijo s težko izplako ali brez zaščite. 

Podrobnosti v zvezi z zahtevami za materiale, načine in pogoje izvedbe ter kontrolo kakovosti uvrtanih 
pilotov so navedene v standardu SIST EN 1536: 2002; Izvedba posebnih geotehničnih del – Uvrtani 
piloti, pa tudi podstandardi in standardi, ki veljajo za ta dela.

B 3 	 Osnovni materiali in zahteve zanje 
Materiali in proizvodi, ki jih vgrajujemo v uvrtane in vtisnjene pilote, morajo ustrezati standardom, 
navedenim v SIST EN 1536: 2002 in SIST EN 12699: 2002. Zahteve v zvezi s kakovostjo ter pogoji iz-
vedbe betona in jekla za armiranje so nevedene tudi v TPSG Gradbena dela: Betonska dela, modul II-3.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate in izjave o skladnosti, ki jih morajo prej pregle-
dati in potrditi nadzorni inženir.

B 1 	 Vtisnjeni piloti
Zahteve za materiale in kontrolo kakovosti vtisnjenih pilotov so navedene v standardu SIST EN 12699: 2002; 
Izvedba posebnih geotehničnih del – Vtisnjeni piloti. 
Osnovni materiali, ki se uporabljajo pri izvedbi vtisnjenih pilotov, so:

-- Les,
-- beton, armirani in prednapeti beton,
-- jeklo.
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B 1.1 	 Les
Les je klasičen material, iz katerega se že dolgo izdelujejo piloti. Ker trohni in propada, če je izposta-
vljen vlagi in sušenju, se leseni piloti uporabljajo za temeljenje v ravni stalne talne vode (podtalnice). 
Če raven podtalnice ni stalna, se lahko lesni piloti uporabljajo le za temeljenje začasnih gradbenih 
objektov. Za pilote se pri nas večinoma uporabljajo smrekov, jelkin, borov ali hrastov les, lahko pa se 
uporabijo tudi druge vrste. Zahteve za material, proizvodnjo in ravnanje z lesenimi piloti so v standardu 
ENV 1995-1-1 in posameznih točkah osnovnega standarda o vtisnjenih pilotih. Pri lesenih pilotih je 
treba paziti na glavo in nogo pilota, da se ne poškodujeta pri zabijanju oziroma vtiskanju.

B 1.2 	 Beton, armirani in prednapeti beton
Materialne in izvedbene zahteve za prefabricirane pilote, narejene iz betona so v standardu SIST EN 12794: 1997.
Beton se uporablja le pri pilotih, narejenihv tleh. Poleg zahtev v zvezi s kakovostjo (sestava, vrsta in 
druge zahteve) je treba dodati, da mora biti beton odporen proti agresivnosti podtalnice in okolne 
zemljine.
Armirani beton je najpogosteje uporabljen material pri prefabriciranih zabitih pilotih. Vrsta, sestava, 
kakovost betona so navedene v standardu za beton in armirani beton.
Prednapeti beton ima več prednosti pri izvedbi zabitih pilotov in drugih prej izvedenih pilotih, pri 
katerih se navadno uporablja armirani beton. Prednost prenapetega betona je v tem, da dobro prenaša 
elastične deformacije, zato se lahko izdelujejo zelo dolgi piloti, ki se po potrebi lahko tudi stikujejo. 

B 1.3 	 Jeklo
Materialne in izvedbene zahteve za jeklene pilote so v standardu SIST EN 1993-5.
Jeklo se uporablja pri izvedbi zabitih pilotov v obliki cevi ali profilov (H, T, I in kombinacija varjenih 
presekov). 

B 2 	 Uvrtani piloti
Zahteve za materiale in kontrolo kakovosti uvrtanih pilotov so standardu SIST EN 1536: 2002; Izvedba 
posebnih geotehničnih del – Uvrtani piloti. 
Osnovni materiali, ki se uporabljajo pri izvedbi uvrtanih pilotov:

-- Beton in izplaka,
-- jeklo (armatura).

B 2.1 	 Material za beton in izplako
Zahteve v zvezi z vrsto betona in njegovih zahtevah, pogojih vgradnje, uporabljenih dodatkih in 
morebitne uporabe izplake je treba definirati v »projektu betona«, ki ga izdela izvajalec ali njegova 
notranja kontrola pred začetkom del in potrdi nazornik. Ta mora upoštevati pogoje okolja in objekta, 
ki bi lahko povzročili poškodbe betona (morska voda, korozija betona itd.).  

B 2.2 	 Jeklo
Jeklo (armaturne palice, armaturne mreže, armaturni koši in jeklene cevi), ki ga uporabljamo pri 
uvrtanih pilotih, mora ustrezati navedbam za kakovost, podrobneje navedenih v modulu Gradbena 
dela: zidarska dela.
Vrsto jekla, način armiranja in zaščitno debelino betona določi projektant v načrtu konstrukcije pilotov. 
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B 4 	 Način in pogoji izvedbe
Pred izvedbo pilotov morata biti na voljo Poročilo o sestavi tal in Poročilo o geotehničnem projektu, 
izdelani skladno z zahtevami EC7. Poročila morata vključevati:

-- Podatke o vrsti pilotov,
-- podatke o položaju in naklonu ter toleranci glede položaja,
-- podatke o prečnem prerezu pilotov,
-- podatke o zahtevani kakovosti uporabljenega materiala,
-- podatke o dolžini pilotov,
-- podatke o številki pilotov,
-- podatke o zahtevani nosilnosti pilotov,
-- podatke o kotu konice pilota glede na fiksno točko na gradbišču ali v njegovi bližini,
-- podatke o vrstnem redu vgradnje,
-- podatke o znanih ovirah v tleh in 
-- podatke o pogojih v zvezi z vgradnjo pilotov.

Če o pilotih in pogojih za pilotiranje nimamo dovolj podatkov, se za posamezni objekt izvedejo pred-
hodni obremenilni preizkusi pilotov:

-- Če uporabljamo vrsto pilota ali metodo vgradnje, za katero ni primerljivih izkušenj;
-- če piloti niso bili preiskani v primerljivih zemljinah in na podlagi primerljivih obtežnih pogojev;
-- če bodo piloti obremenjeni s tako obtežbo, za katero ne obstajajo teorija in izkušnje za zanesljivo 

projektiranje; program obremenilnega preizkusa mora v takih primerih predvideti podobno 
obtežbo, kot jo dejansko pričakujemo;

-- če opažanja med vgradnjo pilota kažejo na bistveno slabše odzivanje pilota, kot je bilo priča-
kovano na podlagi raziskav terena ali izkušenj, in če dodatne geotehnične preiskave na lokaciji 
ne pojasnijo vzroka za to.

Obremenilni preizkusi pilotov se lahko uporabijo:
-- Za oceno ustreznosti izbranega načina izdelave pilotov;
-- za določitev odziva reprezentativnega pilota in zemljine okrog pilota na obtežbo – v smislu 

posedka in mejne obtežbe;
-- za presojo temeljenja na pilotih kot celoti.

Znani sta dve vrsti obremenilnih preizkusov:
1.	 statični obremenilni in
2.	 dinamični obremenilni preizkus.

Pri obeh postopkih sta potrebna natančno spremljanje izvedbe preskusa in priprava poročila o obre-
menilnem postopku. Poročilo se preda projektantu pilotiranja, ki pridobljene podatke upošteva pri 
izdelavi načrta za vgradnjo in izvedbo pilotov. 
Za obravnavana preizkusa v Sloveniji trenutno ni predpisanih standardov (dopustna je uporaba ve-
ljavnih standardov) za pogoje in izvedbo. Najpogosteje sta uporabljena standarda, po katerih se je 
izvedla večina preizkusov pri nas: 

-- Za statični obremenilni test: ASTM D 1143-81(00) Standard Test Method for Piles Under Static 
Axial Compressive Load;

-- za dinamični obremnilni test: ASTM D 4945-00 Standard Test Method for High-Strain Dynamic 
Testing of Piles.
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Na podlagi načrta za vgradnjo pilotov izvajalec pripravi Tehno-ekonomski elaborat pilotiranja 
(TEE pilotiranja), ki mora upoštevati pogoje iz posameznega standarda, obravnavanega za pilot, ter 
ki vključuje te bistvene zadeve in priprave:

-- Način izvedbe pilotov (vtisnjeni, zabiti,  BENOTTO, spiralni izkop s cevitvijo ali brez nje, izkop z 
izplako, spiralni izkop z neskončnim svedrom – CFA);

-- terminski plan izvedbe;
-- priprava delovnih platojev  in organizacije gradbišča;
-- vrsta uporabljene mehanizacije;
-- pogoji priprave, izdelave in izvedbe pilotov;
-- projekt betona, če uporabljamo betonske pilote;
-- vrsta zabijala in mejna penatracija pri zabitih pilotih;
-- varnostni načrt.

Pri izvedbi pilotov v strnjenih naseljih ali ob prometnicah je treba posebno pozornost posvetiti varova-
nju okolice in preprečiti njihove poškodbe. Izkopani material mora biti vedno pravilno odložen na rob 
vrtine in kasneje ustrezno deponiran. Prevoz, pravilno ravnanje in kontrola kakovosti prefabriciranih 
elementov pred vgradnjo so pomembni dejavniki, ki vplivajo na končni izdelek. 

B 5 	 Kakovost izvedbe
Pri pilotiranju objektov je treba spremljati izvedbo vsakega pilota in o spremljavi napraviti zapisnik. Pri 
tem mora zapisnik (Priloga 5.1) vključevati vsaj:

-- Številko pilota;
-- podatke o opremi za vgradnjo;
-- podatke o prečnem prerezu in dolžini pilota;
-- datum in čas vgradnje, skupaj s prekinitvami;
-- pri vpetih pilotih tudi podatke o dolžini vpetosti;
-- podatke o zmesi in količini vgrajenega betona ter metodah betoniranja za pilote, betonirane 

na mestu;
-- prostorninsko težo, pH, viskoznost po Marshu in delež drobnih zrn pri uporabi bentonitne izplake;
-- podatke o slojih zemljin, pridobljene pri izkopu, in podatke o stanju tal ob konici, ko gre za 

kritično obnašanje konice pilota;
-- podatke o ovirah in zastojih, ki so se pojavili med izvedbo;
-- podatke o odklonu glede položaja, smeri in višinskih kot izvedenega pilota;
-- podatki o tem, ali je bilo opravljeno čiščenje dna izkopa.

Zapisnike o spremljanju izvedbe pilotov je treba hraniti še najmanj 5 let po koncu del,  skupaj s pre-
ostalo projektno dokumentacijo.
Poleg navedenega je treba posebno pozornost posvetiti tudi:

-- Razdalji med piloti pri pilotih v skupinah;
-- premikom in vibracijam sosednjih objektov zaradi vgradnje pilotov;
-- pri uvrtanih pilotih, grajenih z izplako, se pritisk izplake vzdržuje na ravni, ki zagotavlja, da se 

vrtina ne zasuje in da ne pride do hidravličnega loma tal na dnu izkopa;
-- čiščenju dna in včasih tudi oboda vrtine, zlasti ko se uporablja bentonitna izplaka, da se od-

stranijo pregneteni materiali;
-- lokalni nestabilnosti zemljine na obodu vrtine med betoniranjem, ki lahko povzroči vključek 

zemljine v pilotu;
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-- vdoru zemljine ali vode v del na mestu betoniranega pilota in možnost oslabitve nestrjenega 
betona zaradi toka vode skozi beton;

-- vplivu nezasičenih peščenih slojev okoli pilota, ki srkajo vodo iz betona;
-- zaviralnemu vplivu kemikalij v zemljini;
-- porušitvi prvotne strukture zemljine zaradi izdelave vrtine za uvrtane pilote.

Za kontrolo izvedenih pilotov se uporabljajo različni nedestruktivni testi, ki jih delimo na dve skupini  
glede na mesto in način izvedbe meritve:

-- PIT (Pile Integrity Testing ali Pulse echo ali Sonic echo – meritev zveznosti pilota), ki jo izvajamo 
na glavi pilota s pospeškomerom, kladivom in zajemnikom podatkov po splošno uveljavlje-
nem standardu ASTM D5882–07 Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing 
of Deep Foundations;

-- CHA (Cross-hole Analyses ali Cross-hoe  Sonic Logging Test), ki se izvaja po vsej dolžini pilota 
najmanj v dveh ceveh (običajno treh), ki morajo biti prej vgrajene v pilot, po splošno uveljavlje-
nem standardu ASTM D 6760-02 Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep 
Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing;

-- PDA (Pile Driving Analyles – analiza zabijanja pilotov), ki se izvaja na glavi pilota in je namenjena 
predvsem kontroli zabijanja prefabriciranih pilotov, po standardu: ASTM D4945-08 Standard 
Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.  

Za navedene preskuse v Sloveniji ni na voljo nacionalnih standardov, ki bi obravnavali pogoje in izvedbo 
le-teh, zato je uporaba veljavnih standardov dovoljena, razen če projektant določi drugače. Navedeni 
so bili v Sloveniji najpogosteje uporabljeni standardi, ki jih uporablja večina preskusnih laboratorijev. 
Za analizo stanja trajnih pilotov naj se uporablja kontrola kakovosti po metodi PIT na vseh pilotih, razen 
če je v projektu določeno drugače. Razmerje med notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti naj bo 1 : 4. 

Vtisnjeni piloti 
Pri vtisnjenih in zabitih pilotih je zelo pomebna predhodna kontrola vhodnih materialov, iz katerih bodo 
piloti (beton, jeklo, les …). Kontrola vključuje kontrolo jekla, betona in lesa po navodilih standarda. Pri 
prefabriciranih pilotih je potrebna tudi kontrola proizvodnje. 
Za kontrolo kakovosti izvedbe je potreba pri zabitih pilotih kontrola penetracije med zabijanjem in 
delovanjem zabijala (zlasti pred končno globino zabijanja), ki morata biti enaka, kot je predvideno v 
tehnološkem elaboratu oziroma projektu. Kontrola zabijanja se opravlja na pilotih, ki jih določi pro-
jektant. Spremljava poteka z analizo pri zabijanju pilotov, ki zbira podatke o zabijanju, in na podlagi 
katerega je možno določiti tudi nosilnost pilota. Med zabijanjem se spremljajo napetost in deformacije 
med zabijanjem, hkrati pa lahko ugotavljamo tudi zveznost pilota – z večjo zanesljivostjo kot pri PIT.
Za vsak pilot je treba pripraviti tako imenovani protokol o zabijanju (v njem morajo biti zajeti podatki 
o pilotu – številka, položaj, vrsta ..., podatki o zabijalu, datumu, vremenski podatki, končna globina 
zabijanja, energija zabijala, končna penetracija .... in drugi podatki, ki jih zahteva standard), ki je tudi 
osnova za oceno izvedbe zabitega pilota.  
Za vtisnjene pilote je pomembna predvsem kontrola kakovosti materiala. Najpogosteje je vtisnjeni 
pilot sestavljen iz več manjših elementov, ki se sestavljajo in vtiskajo v zemljino.
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Uvrtani piloti 
Izdelavo uvrtanih pilotov je treba različno kontrolirati. Kontrolo stanja uvrtanih pilotov sestavljajo:

-- kontrole materialov ( jeklo, beton),
-- kontrole izvedbe (geološka spremljava izkopa, vgradnja materialov – zapisnik pregleda) in
-- kontrole konstrukcije uvrtanega pilota.

Kontrola materialov vključuje kontrolo jekla in betona. V sklopu kontrole jekla, tj. armaturnega koša, 
so zajete te bistvene preiskave: mehanska preskusa (natezni in upogibni preskus), kemijska analiza 
(sestava jekla) in eventualni preskus zvarov. 
Kontrola betona vključuje ustreznost dobavljenega betona, preiskave lastnosti svežega betona in 
lastnosti strjenih betonov, natančno določene v projektu betona.

Geološka spremljava izkopa za pilot se izvaja zaradi ugotavljanja skladnosti med prognozirano sestavo 
tal (na podlagi predhodnih preiskav iz geološko-geomehanskega poročila) in dejansko sestavo tal. 
Spremlja naj se izvedba pilota od začetka do betoniranja. Pri tem se na posebne predpisane obrazce – 
Poročilo o izdelavi betonskih pilotov, tj. rojstni list pilota (Priloga 5.1) vpisujejo sestava tal vzdolž pilota, 
drugi podatki o pilotu, projektu, opremi, zastojih, betonaži in drugih značilnostih ter odstopanjih od 
projekta, ki so ključni podatki o izvedenem pilotu.

C 	 JET GROUTING

C 1 	 OPIS DEL 
V tem poglavju so navedene zahteve za utrjevanje in izboljšanje lastnosti zemljine z injektiranjem po 
metodi jet grouting. Navedene zahteve so povzete po evropskem standardu SIST EN 12716: 2002 za 
izvedbo posebnih geotehničnih del – Injektiranje pod visokimi pritiski.

Tehnologija jet grouting temelji na razbijanju strukture zemljine z mešanjem in delnim nadomeščanjem 
osnovne zemljine z injekcijsko maso, ki jo vtiskamo v zemljino pod visokim tlakom. Injekcijska masa 
je navadno sestavljena iz vode in cementa. 
Postopek izboljšave tal po metodi jet grouting je sestavljen iz dveh osnovnih faz:

1.	 izdelava vrtine in
2.	 izvlek vrtalnega drogovja ter šob za injektiranje s sočasnim injektiranjem injekcijske mase.

Rezultat dela je zemljina, premešana z injekcijsko maso, ki lahko tvori element cilindrične oblike (če 
šobe za injektiranje ob izvlačenju rotirajo) ali ploskovne oblike (če šobe za injektiranje ob izvlačenju 
ne rotirajo). Element cilindrične oblike se imenuje jet grouting slop.

Glede na način injektiranja ločimo več vrst postopkov jet grouting:
-- Enofazno (pod pritiskom se injektira samo injekcijska masa),
-- dvofazno (pred injektiranjem injekcijske mase se struktura zemljine predhodno razbije z injek-

tiranjem druge vrste medija, recimo zrak ali voda),
-- trifazno (pred injektiranjem injekcijske mase se struktura zemljine razbije najprej z injektiranjem 

ene vrste medija (zraka), nato pa še z injektiranjem druge vrste medija (vode).
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Vsaka vrsta postopka jet grouting ima svoje značilnosti. Na splošno velja, da večfazno injektiranje 
omogoča doseganje večjih in bolj konstantnih premerov slopov.

Jet grouting se lahko izvaja kot začasen ali trajni poseg za različne namene, kot so:
-- Temeljenje novih zgradb,
-- podpiranje temeljev,
-- izvedba obstoječih tesnilnih zaves,
-- izvedba podpornih konstrukcij,
-- izpopolnjevanje drugih geotehničnih ukrepov,
-- stabilizacija določenih področij hribine.

Projekt izvedbe poskusnega polja injektiranja določa mesto izvedbe, število elementov poskusnega 
polja injektiranja in postopek ter parametre njihove izvedbe.1 
Poleg naštetega mora projekt izvedbe poskusnega polja določiti tudi rezultate, ki so predmet opazovanja:

-- Geometrija, položaj in nagib osi elementov izvedenih z injektiranjem,
-- dimenzije elementov izvedenih z injektiranjem,
-- mehanske lastnosti (tlačna trdnost, elastični modul ipd.) in vodoprepustnost posameznih ele-

mentov in konstrukcije.
Projekt izvedbe poskusnega polja injektiranja mora določati pogoje raziskav lastnosti na poskusnem 
polju izvedenih elementov injektiranja. Določena in predpisana morajo biti mesta za odvzem vzor-
cev. Projekt izvedbe poskusnega polja injektiranja mora določati tudi način dokumentiranja izvedbe, 
kontrole kakovosti in rezultatov poskusnega polja injektiranja.
Poleg rezultatom, ki so predmet opazovanja na poskusnem polju injektiranja, je treba pozornost na-
meniti kontroli bistvenih značilnosti injekcijske mase in izplake.2 
Izvedba injektiranja na poskusnem polju mora biti primerljiva z glavnimi deli. Elemente injektiranja je 
treba izvesti v zemljini/stikih zemljine s hribino, ustrezni razmeram pri glavnih delih, z opremo, materiali 
in postopki, predvidenimi za glavna dela.

Poskusno polje injektiranja je poskusna izvedba tehnologije jet grouting v enakih razmerah (geološki 
profil, geotehnične lastnosti zemljine, hidrogeološke razmere), kot so pričakovane za glavni objekt (za 
katerega se izdeluje projekt izvedbe injektiranja). Glavni namen izvedbe poskusnega polja injektiranja 
je pridobitev izkušenj, potrebnih za izdelavo projekta izvedbe injektiranja. 
Pri izvedbi poskusnega polja injektiranja se običajno uporabijo različni postopki in parametri injekti-
ranja3 z namenom njihove medsebojne primerjave.
Projekt izvedbe injektiranja določa postopek in parametre izvedbe4 injektiranja izboljšave tal. Za nje-
govo izdelavo morajo biti znani:

-- Detajlni geološki profil in geotehnične lastnosti zemljine,
-- hidrogeološke razmere,
-- robne razmere (sosednji objekti, vkopani objekti, vodi in inštalacije, omejitve izvedbe del,  

pristopi ipd.),

1 Podrobneje o postopkih in parametrih izvedbe injektiranja v delu C – Način in pogoji izvedbe.
2 Gl. bistvene zahteve glede injekcijske mase in izplake, Projektiranje, C – Način in pogoji izvedbe.
3, 4 Podrobneje o postopkih in parametrih izvedbe injektiranja v delu C – Način in pogoji izvedbe.
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-- zahteve zaščite okolja,
-- dopustne deformacije izvajanega in sosednjih objektov,
-- namen načrtovanega injektiranja.

Z upoštevanjem navedenih podatkov se postopki in parametri injektiranja določijo glede na izkušnje 
z injektiranjem v enakih razmerah (geološki profil, geotehnične lastnosti zemljine, hidrogeološke raz-
mere). Te izkušnje so lahko pridobljene:

-- Iz prejšnjih projektov in
-- s poskusnega polja.

V obeh primerih se morajo izkušnje v dokumentirani obliki priložiti Projektu izvedbe injektiranja.

Projekt izvedbe injektiranja mora poleg postopka in parametrov izvedbe definirati tudi rezultate, ki 
naj jih injektiranje doseže:

-- Geometrija, položaj in nagib osi elementov izvedenih z injektiranjem in dopustna odstopanja;
-- minimalne dimenzije elementov, izvedenih z injektiranjem;
-- mehanske lastnosti (tlačna trdnost, elastični modul ipd.) in vodoprepustnost posameznih ele-

mentov in konstrukcije.
Projekt za izvedbo injektiranja mora določati tudi pogoje raziskav lastnosti izvedenega injektiranja. 
Določena in predpisana morajo biti mesta za odvzem vzorcev.

C 2 	 Osnovni materiali in zahteve zanje 
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo injekcijske mase za elemente injektiranja, morajo ustrezati veljavni 
zakonodaji v Sloveniji (Zakon o gradbenih proizvodih – ZGPro, Uradni list RS, št. 52, junij 2000), lastnosti 
injekcijske mase pa morajo biti določene v skladu standardom SIST EN 445: 1998 za injekcijsko maso.
Zmes za injektiranje ne sme škodljivo vplivati na okolje.
Injekcijska masa je običajno zmes cementa in vode z vodocementnim faktorjem med 0,5 in 1,5.  
Injekcijski masi se lahko dodajajo tudi drugi materiali (bentonit, polnila, elektrofilterski pepel) in do-
datki za zmanjšanje količine vode, stabilizatorji, plastifikatorji, dodatki za zmanjševanje prepustnosti 
itd. Njihova izbira in tudi izbira vodocementnega faktorja morata biti potrjeni na podlagi izkušenj.5  
Če se injekcijski masi dodaja bentonit, se mora ta pripraviti in popolnoma hidratizirati pred dodaja-
njem cementa.
Voda, ki se uporablja, mora biti čista − brez naftnih derivatov, kislih ali alkalnih, organskih ali drugih 
motečih sestavin. 
Poleg cementa se lahko uporabljajo tudi druga hidravlična veziva.
Posebno pozornost je treba posvetiti večjim delcem v injektirni masi, ki lahko zamašijo injektirne šobe.
Če je predvideno armiranje, morajo armaturne palice ustrezati predpisanim standardom6,  ki veljajo 
v Sloveniji.

5 Gl. projekt izvedbe injektiranja.
6 Gl. TPSG, Gradbena dela: Zidarska dela, B 4. Armaturno jeklo.
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C 3 	 Način in pogoji izvedbe
Izvajanje del injektiranja razdelimo na faze, ki si morajo slediti v zapisanem zaporedju:

1.	 priprava,
2.	 projektiranje,
3.	 pripravljalna dela,
4.	 vrtanje,
5.	 injektiranje – jet grouting,
6.	 vgradnja armature.

Odgovorne strani za izvedbo posameznih faz pri izvajanju injektiranja so prikazane v tabeli v Prilogi 1.

C 3.1 	 Priprava
Osnovni pogoj za uspešno obvladovanje tehnologije injektiranj je poznavanje geološkega profila, 
hidrogeoloških razmer in geotehničnih lastnosti zemljine, v katero se načrtuje injektiranje injekcijske 
mase. Osnova za to so geotehnične raziskove, ki morajo biti izvedene skladno z zahtevami ustreznih 
standardov (ENV-1997-1-1, del 1).
Pred začetkom projektiranja mora biti znani:

-- Detajlni geološki profil in geotehnične lastnosti zemljine (granulometrijska sestava, vlažnost, 
Attenbergove meje, prostorninska teža, strižni kot, kohezija),

-- hidrogeološke razmere,
-- robne razmere (sosednji objekti, vkopani objekti, vodi in inštalacije, omejitve izvedbe del, 

pristopi ipd.),
-- zahteve za zaščito okolja,
-- dopustne deformacije izvajanega objektain sosednjih objektov,
-- namen načrtovanega injektiranja,
-- izkušnje v zvezi z injektiranjem v enakih razmerah.

Posebno pozornost je treba nameniti ugotavljanju teh geotehničnih razmer:
-- Koherentni sloji, leče trdnega ali lahkognetnega konsistentnega stanja,
-- velika vsebnost organskih primesi,
-- nabrekajoča hribina,
-- občutljive gline,
-- gladina podtalne vode,
-- arteške razmere ali zaprti vodni sloj,
-- veliki hidravlični gradienti,
-- agresivna hribina ali voda,
-- zbitost slojev, samice in kaverne,
-- vsebnost kemijskih odpadkov ali usedlin.

Geotehnična raziskovalna dela se morajo izvesti v mejah področja predvidenih del tako, da se karak-
teristični geotehnični profili dobijo z interpoliranjem med raziskanimi osmi.
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Faza priprava vključuje zbiranje izkušenj injektiranja v enakih razmerah (geološki profil, geotehnične 
lastnosti zamljine, hidrogeološke razmere), ki služijo določitvi postopkov in parametrov injektiranja v 
projektu izvedbe injektiranja. V ta namen se v fazi priprava lahko:

-- Izdela projekt izvedbe poskusnega polja injektiranja in
-- izvede poskusno polje injektiranja.

Oboje je podrobneje opisano v uvodni točki Opis del.
Izvedba, kontrola kakovosti in rezultati poskusnega polja injektiranjamorajo biti dokumentirani v skladu 
s projektom izvedbe poskusnega polja injektiranja.
Namesto izvedbe poskusnega polja injektiranjase lahko predložijo prejšnji projekti izvedenih del 
injektiranja v enakih razmerah. Enake razmere pomenijo:

-- Enak geološki profil,
-- enake geotehnične lastnosti zemljine,
-- enake hidrogeološke razmere.

C 3.2 	 Projektiranje
Faza projektiranje vključuje izdelavo projekta izvedbe injektiranja.
Vsebina projekta izvedbe injektiranja mora jasno določiti:

-- Namen izvedbe injektiranja;
-- pogoje, ki vplivajo na posamezne delovne faze izvedbe;
-- rezultate in zahteve, ki naj jih injektiranje doseže;
-- izkušnje, iz katerih izhaja izbira postopkov in parametrov injektiranja;
-- postopek injektiranja;
-- parametre injektiranja;
-- zahteve glede injekcijske mase in izplake;
-- kontrola kakovosti med izvajanjem injektiranja;
-- pogoje raziskav lastnosti izvedenega injektiranja in mesta za odvzem vzorcev ter izvedbo 

kontrolnih meritev.

Bistveni rezultati, predpisani v projektu izvedbe injektiranja, katerih doseganje se kontrolira:
-- Geometrija, položaj in nagib osi elementov, izvedenih z injektiranjem, in dopustna odstopanja;
-- minimalne dimenzije elementov, izvedenih z injektiranjem;
-- mehanske lastnosti (tlačna trdnost, elastični modul ipd.) in vodoprepustnost posameznih ele-

mentov in konstrukcije.
Projekt za izvedbo injektiranja mora določati pogoje raziskav v projektu navedenih bistvenih rezultatov 
izvedenega injektiranja. Določena in predpisana morajo biti mesta za odvzem vzorcev.

Bistveni parametri pri izvedbi injektiranja:
-- Sestava injekcijske mase,
-- faktor v/c,
-- velikost injektirnih šob,
-- pritisk injekcijske mase,
-- hitrost iztekanja injekcijske mase (poraba injekcijske mase),
-- hitrost vrtenja injektirnih šob,
-- hitrost izvlačenja injektirnih šob,
-- kote injektiranja (kota začetka in konca injektiranja).
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Projekt izvedbe injektiranja določa postopek injektiranja (eno- ali večfazno injektiranje). Poleg tega 
mora jasno navesti morebitne druge posebnosti in zahteve v postopku in izvajanju posameznih faz 
izvajanja injektiranja. 
Projekt izvedbe injektiranja mora določiti bistvene zahteve glede injekcijske mase in izplake, ki izhajajo 
iz izkušenj injektiranja v enakih razmerah.7  Te zahteve se nanašajo med drugim na:

-- Pretočnost injekcijske mase,
-- tlačno trdnost injekcijske mase,
-- količino in barvo izplake,
-- tlačno trdnost izplake.

Pri preiskavah injekcijske mase se upošteva standard SIST EN 445: 1998 za injekcijsko maso.
Projekt izvedbe injektiranja mora določiti pogostost, način in mesta izvajanja kontrole kakovosti, 
kamor spadajo:

-- Kontrola injekcijske mase (SIST EN 445: 1998) in izplake;
-- kontrola rojstnih listov pilotov8  (SIST EN 12716: 2002);
-- preiskave mehanskih lastnosti (tlačna trdnost, elastični modul ipd.) in vodoprepustnost posa-

meznih elementov in konstrukcije;
-- geometrija, položaj in nagib osi elementov, izvedenih z injektiranjem;
-- dimenzije elementov, izvedenih z injektiranjem.

C 3.3 	 Pripravljalna dela
Projektne predpostavke o geometrijskih in konstruktivnih lastnostih se morajo preveriti pred začet-
kom del. Tedaj je treba je treba tudi narediti stabilen delovni plato, položaj vsake vrtine pa mora biti 
natančno določen z geodetsko zakoličbo.
Če so vrtine injektiranja razporejene v ravni liniji na znanih medsebojnih razdaljah, lahko preide mini-
malna zahteva glede določitve položaja vrtin v zahtevo po geodetski zakoličbi začetne in končne vrtine. 
Geodetska zakoličba mora biti dokumentirana s koordinatami zakoličbenih točk in grafično prilogo, 
iz katere je razviden natančen položaj posameznega elementa injektiranja.
Treba je predvideti in pripraviti tudi pribor za zbiranje in deponiranje izpranega materiala.

C 3.4 	 Vrtanje
Odstopanje središča vrtine od teoretičnega položaja mora biti manjše od 50 mm, razen če je v projektu 
drugače določeno. Odklon vrtine od teoretične osi mora biti manjši od 2 % za vrtine do 20 m globine. 
Za daljše vrtine in za horizontalno vrtanje mora biti toleranca predvidena v projektu izvajanja injekti-
ranja. Izpiranje vrtine se lahko izvaja z vodo, zrakom, izplako ali peno. Če je potrebno, se vrtina zacevi.
Če projekt izvedbe injektiranja določa ali po navodilih nadzora, se lahko pred injektiranjem izvede 
izpiranje vrtine z vodo z namenom povečanja injektibilnosti zemljine. Po vrtanju vrtine v vsej dolžini 
ali le na posameznih odsekih, se v zemljino vbrizgava voda pod pritiskom.
Podatki o vrtanju morajo biti dokumentirani na rojstnem listu elementa injektiranja vsaj v tem obsegu:

-- oznaka elementa injektiranja,
-- kota vrha vrtine,
-- globina vrtanja,
-- kota talne vode in
-- podatki o sestavi tal (hitrost napredovanja vrtalne garniture na posameznih odsekih).

7 Prejšnji projekti, poskusna polja.
8 Podrobneje: gl. Injektiranje – Jet grouting, Priloga 2 in poglavje D – Kakovost izvedbe.
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C 3.5 	 Injektiranje – jet grouting
Injektiranje mora izvajati usposobljeno in izkušeno osebje. Če se izvedba ustavi, se mora nadaljevati 
tako, da se zagotovi kontinuiteta elementa. Pri horizontalni izvedbi injektiranja se mora ustje vrtine 
zapreti (zamašiti) takoj, ko je opravljeno injektiranje.
Injektiranje se mora izvajati z zadostno debelino plasti hribine med injekcijsko šobo in površino hribine 
tako, da se prepreči  »lokalni hidravlični zlom« hribine. Debelina te plasti mora biti od 0,5 m za verti-
kalne vrtine in do 2,0 m za horizontalne vrtine. Debelina se lahko zmanjša, če je na površini prepreka 
(plošča, zid ipd.). Pri izvajanju horizontalnih elementov injektiranjaje kritična sedimentacija injekcijske 
mase, zato morajo biti preverjene kontaktne cone z okoljno hribino.
Med izvedbo injektiranja se morajo stalno vizualno spremljati:

-- Količina, barva in sestava izpranega materiala na ustju vrtine (izplaka),
-- velikost in konstantnost pretoka (pritiska injektiranja) injekcijske mase.

Nepričakovano zmanjšanje izpranega materiala je lahko posledica zamašitve prostora med vrtino 
in priborom za injektiranje, zato je treba ugotoviti vzrok in ukrepati, recimo korigiranje parametrov 
injektiranja in/ali korigiranje metode injektiranja. Podobno je treba ravnati tudi pri nenadnem pove-
čanja količine izplake.
Podatki o injektiranju morajo biti dokumentirani na rojstnem listu elementa injektiranja najmanj v ob-
segu, določenem v tabeli v Prilogi 2. Če oprema, ki se uporablja, dopušča, se priporoča kontinuirano 
avtomatsko dokumentiranje podatkov:

-- Pritisk injekcijske mase,
-- hitrost iztekanja injekcijske mase (poraba injekcijske mase),
-- hitrost vrtenja injektirnih šob,
-- hitrost izvlačenja injektirnih šob.

Rojstni list elementa injektiranjamora vključevati tudi:
-- Podatke o injektiranju:

◦◦ oznaka elementa injektiranja,
◦◦ datum in čas injektiranja (začetek/konec),
◦◦ sestava injekcijske mase,
◦◦ faktor v⁄c,
◦◦ kota dna elementa injektiranja (začetek injektiranja),
◦◦ kota vrha elementa injektiranja (konec injektiranja),
◦◦ morebitne blokade, povrtavanje, poinjektiranje,
◦◦ količina in opis izplake (spremembe v količini, barva, druge opažene značilnosti), 
◦◦ podatki o odvzetih vzorcih (injekcijske mase in izplake) in njihove oznake;

-- podatke o uporabljeni opremi:
◦◦ število in premer injektirnih šob,
◦◦ položaj injektirnih šob (v primeru uporabe večfaznega postopka);

-- pri uporabi večfaznega postopka jet grouting, mora rojstni list elementa injektiranja vključevati 
tudi podatke:

◦◦ o pritisku vode/zraka,
◦◦ o hitrosti iztekanja vode.

Rojstni list elementa injektiranja naj ima grafično prilogo, ki vključuje geološki profil tal in razmere ter 
prereze vseh elementov injektiranjaz njihovimi oznakami.
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Priporoča se, da se preglednica ali rojstni list izdeluje za dnevno zaključeno celoto. Iz podatkov mo-
rajo biti jasno razvidne tudi morebitne ustavitve injektiranja in spremljevalni ukrepi (povrtavanje, 
poinjektiranje).

C 3.6 	 Vgradnja armature
Armatura se lahko vgrajuje v sveži element injektiranja med izvedbo ali takoj po končanem injektiranju, 
lahko pa je vgrajena v vrtino, ki se izvede v že strjeni/vezani element injektiranja.
Postopek vgradnje armature mora biti predviden v projektu izvedbe injektiranja.

C 4 	 Kakovost izvedbe
Kontrola kakovosti izvedbe injektiranja se izvaja v več fazah:

1.	 kontrola projekta izvedbe injektiranja,
2.	 kontrola opreme in potrdil o skladnosti za material, uporabljen pri izvajanju injektiranja,
3.	 kontrola rojstnih listov elementov injektiranja,
4.	 kontrola kakovosti injekcijske mase,
5.	 kontrola izplake,
6.	 opazovanje,
7.	 kontrola doseganja projektno predvidenih rezultatov elementov injektiranja.

Kontrola projekta izvedbe injektiranjase izvaja predvsem z namenom zagotavljanja pravilnega upošte-
vanja izkušenj pri izbiri postopkov ter parametrov injektiranja in vsebine projekta izvedbe injektiranja. 
Izkušnje so lahko iz prejšnjih projektov ali poskusnega polja in morajo biti v dokumentirani obliki 
priložene projektu izvedbe injektiranja. Vsebina mora ustrezati pogojem, predvidenim za projekt 
izvedbe injektiranja.9 
Kontrola opreme in potrdil o skladnosti za material, uporabljen pri izvajanju injektiranja vključuje:

-- Kontrolo manometrov in drugih merilnih instrumentov, ki se bodo uporabljali za kontrolo pa-
rametrov injektiranja (potrebno je potrdilo o kalibraciji); pri dolgotrajnih delih se lahko zahteva 
tudi vmesna kalibracija;

-- kontrolo obstoja potrdil o skladnosti za vse vrste gradbenih materialov, ki se uporabljajo za 
pripravo injekcijske mase ali drugače za izvajanje injektiranja (ZGPro, Uradni list RS, junij 2000).

Kontrola rojstnih listov10  elementov injektiranja je osnovni ukrep za zagotavljanje kakovostne izvedbe 
injektiranja. Podatki o postopku in parametrih injektiranja iz rojstnih listov za posamezne elemente 
morajo ustrezati vrednostim, predpisanim s projektom izvedbe injektiranja. Priporoča se, da je rojstnim 
listom priložen računalniški izpis parametrov injektiranja med izvajanjem, s čimer se zagotavlja nadzor 
nad stalnostjo parametrov injektiranja.
Kontrola kakovosti injekcijske mase vključuje sprotno:

-- Kontrolo ustreznosti uporabljenih vhodnih materialov (voda, cement, dodatki),
-- preiskave injekcijske mase: gostota, dekantacija, viskoznost (pretočnost), tlačna trdnost  

(SIST EN 445: 1998).

9 Gl. vsebino projekta izvedbe injektiranja, Projektiranje, C – Način in pogoji izvedbe.
10 Priloga 2.
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Kontrola izplake vključuje sprotno vizualno spremljanje in dokumentiranje barve in količine izplake. 
Občasno se merita gostota in tlačna trdnost izpranega materiala.
Opazovanje elementov injektiranja med izvajanjem pomeni:

-- Kontinuirano spremljanje parametrov injektiranja,
-- spremljanje deformacij sosednjih objektov (če obstaja nevarnost nedopustnih deformacij  

sosednjih objektov),
-- spremljanje izpolnjevanja zahtev zaščite okolja

Kontrola doseganja projektno predvidenih rezultatov elementov injektiranja vključuje kontrolo 
bistvenih rezultatov, predpisanih v projektu izvedbe injektiranja:

-- Geometrija, položaj in nagib osi elementov, izvedenih z injektiranjem in dopustna odstopanja;
-- minimalne dimenzije elementov, izvedenih z injektiranjem,
-- mehanske lastnosti (tlačna trdnost, elastični modul ipd.) in vodoprepustnost posameznih ele-

mentov in konstrukcije.
Za zagotavljanje pravilnega položaja elementov injektiranja  je potrebna kontrola izvedbe geodetske 
zakoličbe. 
Najučinkovitejša sta vizualna kontrola in neposredno merjenje geometrijskih lastnosti (premer, dolžina, 
nagibi osi) elementa injektiranja. Če neposredno merjenje ni možno, se geometrijski podatki ugotovijo 
z jemanjem vzorcev v smereh, primerno odklonjenih od osi elementov injektiranja, ali pa z izvajanjem 
posrednih raziskav (geofizikalne meritve, statična penetracija v sveže injektirani material ipd.).
Ko se na terenu izvajajo neposredne meritve mehanskih lastnosti elementov injektiranja (penetrometer, 
presiometer ali druge raziskave, pri katerih je potrebno vrtanje elementov), mora biti določen položaj 
merilnega instrumenta glede na os in tlorisno dispozicijo elementov.
Raziskave tlačnih lastnosti se morajo izvajati na vzorcih jedra z razmerjem H/D = 2,0.
Raziskave mehanskih lastnosti se izvajajo po končanem vezanju, upoštevaje zahteve konstrukcije in 
vpliv zemljine na čas vezanja. Pri interpretaciji rezultatov je treba upoštevati učinke jemanja in priprave 
vzorcev ter postopkov raziskav.
Vzorci za izvedbo raziskav mehanskih lastnosti morajo biti shranjeni v prostorih s kontrolirano vlago 
in temperaturo.
Ko je treba je z elementi dosegati zmanjševanje vodoprepustnosti, se vodoprepustnost elementov 
lahko meri s poskusi v vrtinah, izvedenih v element. V vrtinah, ki se jih izvede skozi več elementov 
hkrati, se kontrolira vodopropustnost stikov med elementi.
Skupna vodoneprepustnost konstrukcije, izvedene iz elementov injektiranja, se meri s poskusnim 
črpanjem ali piezometri.
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D 	 IZDELAVA TEHNOLOŠKEGA ELABORATA IN PLANA  
	 KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE

Pred začetkom izvajanja posamezne vrste del mora izvajalec zemeljskih del – globokega temeljenja 
pripraviti tehnološki elaborat (TE) in ga posredovati nadzornemu inženirju v potrditev. Nadzor (oziroma 
nadzorni inženir) je lahko posameznik ali inštitucija, ki opravlja naloge nadzora v imenu investitorja.
TE dopolnjuje projekt za izvedbo s konkretnimi podatki o uporabljenih materialih in polizdelkih, zlasti 
o njihovem izvoru in kakovosti, s podrobnejšim opisom tehnologije izvajanja del in planom zagota-
vljanja kakovosti.
Ta priročnik opredeljuje minimalne zahteve za vsebino TE in postopke potrjevanja.

D 1 	 Vsebina TE
TE mora imeti ta poglavja:

-- Splošne informacije o izvajalcu in konstrukcijskih značilnosti objekta,
-- projektna dokumentacija in drugi razpoložljivi podatki o terenskih razmerah,
-- opis posamezne faze del,
-- terminski plan izvajanja del.

TE je možno dopolnjevati skladno z napredovanjem del. Splošne informacije je možno dati le enkrat, 
druge dele elaborata pa za vsak sklop del posebej. 
TE mora obravnavati te sklope del:

-- Zemeljska dela (vrsta del: nasipi ali izkopi),
-- priprava temeljih tal,
-- varovanje gradbene jame,
-- geotehnično opazovanje,
-- način in pogostost odvzema vzorcev in njihova kategorizacija,
-- uporaba izkopnega materiala v nadaljevanju gradnje oziroma njegovo deponiranje,
-- organizacija gradbišča med izvajanjem globokega temeljenja, 
-- druga zemeljska dela, ki niso zajeta v tem priročniku.

	

D 1.1 	 Splošni podatki
Splošni podatki morajo vključevati osnovne informacije o izvajalcu in konstrukcijskih značilnosti 
objekta, predvsem pa:

-- opis objekta in
-- pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela.

D 1.2 	 Opis posamezne faze del
Za vsako posamezno fazo del mora izvajalec v TE navesti te podatke:

-- opis vrste del, na katera se TE nanaša;
-- podatke o uporabljenih materialih in polizdelkih;
-- podatke o mehanizaciji, predvideni za izvedbo posameznega sklopa del;
-- podatke o tehnologiji izvedbe;
-- postopke zagotavljanja kakovosti materialov in izvedbe del (delno opisano v točkah B in C).
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D 1.2.1 	 Opis vrste del
Za vsako posamezno fazo del mora izvajalec v TE opisati, na katero fazo del se podatki v nadaljevanju 
nanašajo. Poleg kratkega opisa mora navesti tudi količino del in okvirni termin izvajanja del.

D 1.2.2 	 Materiali in polizdelki
Popis osnovnih materialov mora vključevati:

-- Vrste in izvor s podrobnimi oznakami,
-- potrebne količine,
-- način transporta,
-- potrjene recepture (betoni in drugi polizdelki, ki se pripravljajo na gradbišču ali v obratih za 

pripravo),
-- način skladiščenja osnovnih materialov in polproizvodov,
-- dokazila o kakovosti (izjave o skladnosti s certifikati), 
-- specifikacija področja, za katerega ima izdelek tehnično soglasje o primernosti, in navodila 

proizvajalcev za vgradnjo.

D 1.2.3 	 Mehanizacija
Navesti je treba:

-- Vrsto mehanizacije in njene tehnične lastnosti,
-- raven hrupa, ki ga mehanizacija povzroča,
-- druge vplive, ki jih ima mehanizacija na okolico.

D 1.2.4	 Tehnologija izvedbe
Opisati je treba:

-- Tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopek in faze je treba tudi grafično prika-
zati, skupaj z detajli, predvsem za izvedbo zahtevnejših del;

-- pripravo in ureditev delovnega mesta;
-- načine skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov ter zaščite že izvedenih elementov pred 

poškodbami;
-- natančno opredelitev načina vgradnje;
-- načine izvedbe posebnih del;
-- nego, zaščito in obdelavo vgrajenih materialov;
-- dopustne tolerance za izvedbo;
-- varovanje okolja (zrak, hrup, podtalnica itd.) in
-- koordinatorja dela ter
-- strokovno ekipo, ki mora biti navzoča pri izvedbi del (odgovorni vodja del, tehnolog, predstavnik 

laboratorija); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.

D 1.2.5 	 Postopki zagotavljanja kakovosti izvedbe del
Izvajalec del mora za vsako fazo del pripraviti plan zagotavljanja kakovosti, ki mora zajemati vsaj:

-- Podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti materialov in polizdelkov,
-- podatke o vrsti in obsegu notranje kontrole kakovosti izvedbe,
-- podatke o ključnih kadrih in (če je potrebno) dokazila o njihovi izobrazbi,
-- podatki o pregledu obratov za osnovne materiale in polproizvode,
-- program opazovanja in spremljanja izvedenih del,
-- druge ukrepe za zagotavljanje kakovosti del.
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Pri pripravi plana zagotavljanja kakovosti mora izvajalec upoštevati veljavne predpise in standarde 
za izvajanje geotehničnih del, kot so SIST EN 1536: 2002, SIST EN 1537: 2002 in SIST EN 12716: 2002.
Sklop mora vključevati izpolnjene plane kontrole kakovosti materialov in izvedenih del (določiti je 
treba povprečno pogostost preizkusov, ki jih izvaja notranja in zunanja kontrola, katere obseg glede 
na specifiko objekta med projektiranjem opredeli projektant, med izvedbo del pa nadzorni inženir).
Ukrepi zagotavljanja kakovosti morajo biti prilagojeni terminskemu planu in neugodnim vremenskim 
razmeram za izvajanje del (vročina, mraz, padavine, dvig podtalnice …).
Izvajalec mora pred začetkom izvajanja posamezne faze dela, za katero še ni dokazal, da jo je sposo-
ben ustrezno izvesti oziroma da se uporablja material, za katerega še ni podatkov o primernosti za 
vgradnjo, po dogovoru z nadzornim inženirjem pripraviti testno polje, na katerem bo potrjena njegova 
usposobljenost oziroma primernost materiala.

D 1.3 	 Plan realizacije
Izvajalec del mora v TE prikazati podrobnejši plan realizacije izvajanja del, iz katerega je razvidno, kdaj 
se bodo posamezna dela izvajala, plan mehanizacije in delovne sile, dobavo osnovnih materialov in 
delovni čas.

D 2 	 Potrjevanje TE
Izvajalec gradbenih del mora nadzornemu inženirju predložiti TE najmanj 15 dni pred začetkom izva-
janja posamezne faze del, opredeljene v tehnološkem elaboratu.
Nadzor (nadzorni inženir) mora skupaj pri investitorju izbrano za to usposobljeno strokovna službo 
investitorja najpozneje v 8 dneh tehnološki elaborat pisno potrditi oziroma ga zaradi neustreznosti 
zavrniti.
Izvajalec gradbenih del mora potrjeni tehnološki elaborat predložiti nadzornemu inženirju na gradbišče 
najmanj 3 dni pred začetkom izvajanja del.

D 3 	 Varovanje lastnine
Podatki v tehnološkem elaboratu se lahko uporabijo samo s soglasjem izdelovalca TE.
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E 	 VIRI

-- Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela. SCS, Ljubljana, 1989. Knjiga 5 dopolnil.  
DDC Ljubljana (2004).

-- Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, knjiga 3, Skupnost za 
ceste Slovenije, Ljubljana, 1989.

-- SIST EN 1536: 2002 – Izvedba posebnih geotehničnih del – Uvrtani piloti.
-- SIST EN 12699: 2002 – Izvedba posebnih geotehničnih del – Vtisnjeni piloti.
-- SIST EN 12716: 2002 – Izvedba posebnih geotehničnih del – Injektiranje pod visokimi pritiski.
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PRILOGA 2: Rojstni list elementa injektiranja
OBJEKT: IZVAJALEC:
ODSEK: Podpis:
PROFIL: NADZOR:
OZNAKA ELEMENTA IN JEKTIRANJA: Podpis:

VRTANJE
Kota vrha vrtine: Datum vrtanja:
Globina vrtanja: Sestava tal (napredovanje vrtalne garniture):
Kota pojava talne vode:
Odgovorna oseba:
Podpis:

INJEKTIRANJE
Tehnologija injektiranja: Vrsta črpalke:
Število/premer injektirnih šob: Kalibracija: DA NE
Položaj injektirnih šob: Datum in čas injektiranja: 

(začetek/konec)
PARAMETRI INJEKTIRANJA
Kontinuirano avtomatsko dokumentiranje parametrov 
(računalniški  izpis):

DA NE

Pritisk injekcijske mase (bar): Večfazna tehnologija
Pretok injekcijske mase (l/min): Pritisk vode (bar):
Hitrost vrtenja injektirnih šob: Pretok vode (l/min):
Hitrost izvlačenja injektirnih šob: Pritisk zraka (bar):
Kota dna elementa injektiranja:
Kota vrha elementa injektiranja:
INJEKCIJSKA MASA
Sestava:
Faktor v/c:
Čas odvzema vzorca: Pretočnost (s):
Oznaka vzorca (tlačna trdnost): Gostota (kg/l):
IZPLAKA
Gostota (kg/l): Barva, količina, posebnosti:
Oznaka vzorca za tlačno 
trdnost:
USTAVITVE V INJEKTIRANJU
Kota (m) Čas trajanja (od … do) Globina povrtavanja (m) Kota začetka poinjektiranja 

(m)

Odgovorna oseba: Podpis:
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PLAN KONTROLE KAKOVOSTI MATERIALOV IN IZVEDBE DEL
POVPREČNA POGOSTOST PRESKUSOV

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO
ZEMELJSKA DELA - Globoko temeljenje

Obseg notranje in zunanje kontrole kakovosti se prilagodi zahtevam projekta.
Naveden je okvirni nabor preskusov.

Predmet kontrole    Obseg del
Enota mere Količina Na enoto Število Na enoto Število

JET GROUTING

1. Sestanki, ogledi in konzultacije za področje jet groutinga
   - Sodelovanje z nadzorom Objekt - - 1/objekt 1

2. Priprava
   - Pregled projektne dokumentacije z mnenji

(poročilo o geotehničnih pogojih,
projekt izvedbe poskusnega polja,
poročilo o izvedbi poskusnega polja,
projekt izvedbe jet groutinga ) Objekt - - 1/objekt 1

   - Kontrola opreme in potrdil o skladnosti 
     materiala Objekt - - 1/objekt 1

3. Poskusno polje
   - Spremljava izvedbe del s pregledom rojstnih 
     listov jet grouting  slopov Slop 1/slop * 1
   - Preiskave injekcijske mase (SIST EN 445)
     (pretočnost, tlačna trdnost po 28 dneh, 
     prostorninska teža, izločanje vode) Injek. masa 1/slop **
   - Geološka spremljava vrtanja Poskusno polje 1/slop * 1
   - Kontrola izplake Poskusno polje 1/slop * 1
   - Poročilo z verifikacijo izvedbe sklopov jet grouting Objekt - 1

* 1/poskusno polje

** 1/injekcijsko maso 

4 Jet grouting slopi
   - Spremljava izvedbe del Slop 1/slop *
   - Preiskave injekcijske mase (SIST EN 445)
     (pretočnost, tlačna trdnost po 28 dneh, 
     prostorninska teža, izločanje vode) Objekt dnevno *
   - Geološka spremljava vrtanja Objekt 1/slop *
   - Kontrola izplake Objekt 1/slop *
   - Pregled rojstnih listov pilotov s poročilom Objekt - 1

* 1/objekt, vendar ne manj kot 1 / 20 slopov.

5 Kontrola doseganja rezultatov
   - Kontrola geodetske zakoličbe, dolžine in 
     nagiba slopov Slop 1 / slop *
   - Kontrola mehanskih lastnosti slopov Objekt * -
   - Kontrola vodoprepustnosti (nalivalni preizkus) Objekt * -
   - Spremljava in vrednotenje kontrolnih preiskav
     Mehanskih lastnosti in vodoprepustnosti Objekt - *
   - Končna ocena Objekt 1 / objekt 1 1 / objekt 1

* 1/objekt, vendar ne manj kot 1/40 slopov in ne manj kot 1/vrsto zemljine.

Zunanja kontrolaNotranja kontrola

Plan kontrole.xls.xls 1 / 3 Globoko temeljenje
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TPSG – Gradbena dela – Globoko temeljenje

PLAN KONTROLE KAKOVOSTI MATERIALOV IN IZVEDBE DEL
POVPREČNA POGOSTOST PRESKUSOV

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO
ZEMELJSKA DELA - Globoko temeljenje

Obseg notranje in zunanje kontrole kakovosti se prilagodi zahtevam projekta.
Naveden je okvirni nabor preskusov.

Predmet kontrole    Obseg del
Enota mere Količina Na enoto Število Na enoto Število

Zunanja kontrolaNotranja kontrola

KOLI
1. Sestanki, ogledi, pregledi TEE in konzultacije za področje pilotiranja
   - Sodelovanje z nadzorom Objekt - - 1/objekt

2. Koli, vodnjaki
   - Pregled temeljnih tal in dolžine vpetja  Pilot 0,75* 0,25
   - Preveritev zveznosti ASTM D5882 - 07 ***  Pilot 0,75* 0,25
   - Dinamični preiskus ASTM D4945 - 08 ***  Število **

*    Pri objektih se pregledajo vsi piloti, pri podpornih in opornih zidovih pa 50 %

** Določi projektant objekta ali nadzorni organ.

*** Najpogosteje uporabljeni standardi v Sloveniji.

3. Poročila
   - Končno poročilo o gemehanski spremljavi Poročilo* 1/objekt 1/objekt
      Temeljenja in meritvah zveznosti pilotov * Vsebina je odvisna od rezultatov izvedenih meritev.

4. Cementni beton
4.1 Transportni beton v betonarni
Kontrola kakovosti betona kategorije II v betonarni v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026
Za betone za prednapete objekte mora izvajalec dokazati tudi posebne lastnosti betona, krčenje, lezenje in modul elastičnosti.
4.1.1. Pregled izvajanja kontrole proizvodnje na betonarni 
   - Pregled betonarne in kontrolA, ki jo izvajajo predstavniki Inženirja in zunanje kontrole
    ter  izdelava poročila o pregledu 1 x na leto
4.2.  Vgrajeni beton na objektu 
 Po določilih standarda prEN 13670 in SIST EN 12794:2005/A1:2007
4.2.1 Sodelovanje z nadzorom in koordinacije
   - Strokovno sodelovanje z nadzornim inženirjem pri reševanju problematike v zvezi z betonerskimi deli 
    in udeležba pri  koordinaciji 2 x na mesec

4.2.2 Projekt betona in postopki
   - Pregled projekta betona in postopkov s preveritvijo ustreznosti predlaganih sestav betonov  
     za predviden namen uporabe, pregled programov notranje kontrole 1 x na objekt

4.2.3 Pregled izvajanja notranje kontrole kakovosti betonerskih del na mestu vgrajevanja
   - Navzočnost predstavnika zunanje kontrole pri  izvajanju betonerskih del na objektu 
      in preverjanje izvajanja notranje kontrole 3 x na objekt

4.2.4 Sveži beton

   - Odvzem vzorca po SIST EN  12350-1 in  konsistenca po SIST EN serije 12350
      m3 40 3 x na objekt

   - Vsebnost por (pri aeriranih betonih NOZT-100 in NOZT-150) po SIST EN 12350-7 
 m3 40 3 x na objekt

Plan kontrole.xls.xls 2 / 3 Globoko temeljenje

za predviden namen uporabe,
pregled programov notranje kontrole

 2005/A1: 2007



30/32

TPSG – Gradbena dela – Globoko temeljenje

PLAN KONTROLE KAKOVOSTI MATERIALOV IN IZVEDBE DEL
POVPREČNA POGOSTOST PRESKUSOV

ZA NOTRANJO IN ZUNANJO KONTROLO
ZEMELJSKA DELA - Globoko temeljenje

Obseg notranje in zunanje kontrole kakovosti se prilagodi zahtevam projekta.
Naveden je okvirni nabor preskusov.

Predmet kontrole    Obseg del
Enota mere Količina Na enoto Število Na enoto Število

Zunanja kontrolaNotranja kontrola

4.2.5 Strjeni beton
4.2.5.1

   - Tlačna trdnost po SIST EN 12390-3 in prostorninska masa po SIST EN 12390-7
 m3 100*  10% -15%

   - Odpornost betona proti prodoru vode po SIST EN 12390-8
 m3 500** 3 x na objekt

   - Notranja odpornost proti zmrzovanju in tajanju (NOZT100 ) po SIST 1026 - če bo beton pilotov izpostavljen XF1 
 m3 2000*** 2 x na objekt

   - Odpornost površine betona proti  zmrzovanju in tajanju v prisotnosti soli - če bodo piloti izpostavljeni XF4
        (OPZT-10 ) po SIST 1026  m3 1000*** 1 x na objekt

* Enkrat na dan, najmanj 3 preskušanci za vsako partijo betona oziroma po posebnem določilu za vsak segment, kampado ali konstrukcijski elemen

** Najmanj 3 preskušanci za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega izvajalca na določenem odseku in se dobavljajo iz iste betonarne.

*** Najmanj enkrat na objekt, za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega izvajalca na določenem odseku in se dobavljajo iz iste betonarne.

**** Betoni za prednapete prekladne konstrukcije in zidove dolžine nad 100 m, enkrat na objekt.

4.2.5 Delna poročila o kakovosti izvedenih del
  - Delna poročila Na mesec 1 1
  - Končna poročila Na objekt 1 1

Plan kontrole.xls.xls 3 / 3 Globoko temeljenje



31/32

Beležke:

TPSG – Gradbena dela – Globoko temeljenje



32/32

Beležke:

TPSG – Gradbena dela – Globoko temeljenje






