Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper, objekt Blok 2
Struktura_analiza cene
Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. PredloZene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na nacin, da so

iz nje razvidne posamezne cene iz predloZenih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaze tudi manipulativni stroSek.

zap.St. |VRSTA POPISA DEL / datoteka ZAVIHEK POSTAVKA POVZETEK POSTAVKE

1 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod GEOTEHNICNA GRADBENA DELA postavka 02 lzdelava AB pilotov fi 800 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vkljuéno z izkopom, cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo,
priprava in vgrajevanje armaturnih ko$ev ter betoniranje, beton C25/30
XC2, komplet z vsem materialom.

2 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod GEOTEHNICNA GRADBENA DELA postavka 07 DELOVNI PLATO: Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca KNM 100 v
debelini minimalno 40 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 = 120 Mpa). - GARAZA

3 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 04 Siroki strojni izkop gradbene jame v terenu ll. Ktg

4 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 06 Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odve¢nega materiala od izkopa na stalno deponijo
(deponijo pridobi izvajalec) ter plaéilo vseh stroskov deponiranja.

5 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 08 Zasip za kletnimi stenami z deponiranim materialom od izkopa, kompletno z nakladanjem in dovozom
iz gradbis$¢ne deponije.

6 V151702 PP BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 09 Zasip, razgrinjanje in planiranje gramoznega materiala, zasip za kletnimi stenami. Planiranje.

7 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 02 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, Dmax 32 mm temeljne grede prereza nad 0,30 m3/m1.
Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

8 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 12 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo stresno plo$¢o kleti, prereza nad
0,30 m3/m2.

9 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 17 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove, prereza
0,20 - 0,30 m3/m2.

10 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 26 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm, v medetazne plo$ce in streSno plo$¢o prereza od 0,20-0,30
m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

11 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 28 lzdelava, dobava in montaza prefabriciranih pohodnih betonskih plos¢ za balkone 455 x 178 cm z vdelanim odtoénim kanalom
v AB plo$¢i, tockovnim odtokom in perforiranim pokrovom odto¢nega
kanala.

12 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 29 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove, prereza
0,20 - 0,30 m3/m2.

13 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 32 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,
preklade. Rebrasta armatura do fi 12 mm.

14 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 33 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,
preklade. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.

15 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 34 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,
preklade. Armaturne mreze.

16 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 06 Dobava in izdelava opaza AB medetaznih ploS¢ ter streSne ploSce kleti, viSina podpiranja do cca. 3 m,
vkljuéno z opazem vut.

17 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 11 Dobava in izdelava dvostranskega opaza ravnih AB sten in parapetov, vidni opaz - razred vidne
povrsine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.

18 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 16 Dobava in izdelava opaza AB medetaznih ploS¢, streSne ploSce objekta, streSne plos¢e tehnicne etaze
ter streSnih plos$¢ stopniS¢ iz kleti, visina podpiranja do cca. 3 m.

19 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 18 Dobava in izdelava dvostranskega opaza ravnih AB sten in parapetov, vidni opaz - razred vidne
povrsine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739. - BLOK

20 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 32 Dobava in postavitev cevnega fasadnega odra za ¢as gradnje in izdelave objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji,
kontrolnimi pregledi, zaS¢itami pred prahom, ter demontazo in odvozom po
koncanih delih.

21 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 01 Dobava in zidanje zidu iz porobetonskih zidakov deb. 10 cm, kompletno z veznim materialom. Zidanje
sten poteka po navodilih proizvajalca z vsem potrebnimi sidranji in kotniki.

22 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 06 Dobava in oblaganje stropa talne plosce pritlicja (na spodnji strani) z negorljivo dvoslojno izolacijsko zakljué¢no plo$¢o z jedrom
iz kamene volne in prekrivnim negorljivim slojem iz vezanih presanih lesenih
vlaken.

23 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 10 Dobava in vgradnja veznega sloja pod povozno talno povrsino 1 kleti skupaj s hidroizolacijskim slojem.

24 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 11 Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije 1x hladen bitumenski premaz in 2x bitumenski
plastomerni varilni trakovi za talne hidroizolacije.

25 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 20 Dobava in montaza hidroizolacijskega dilatacijskega profila kot npr. Flexjoint EP ali enakovredno,

kompletno z vem pritrdilnim in tesnilnim materialom.




26 V151702 _PP_BLOK 2_OVOJ PZR pod STREHA postavka 01 Izdelava, dobava in montaza izolirane stresne kritine (prodnata streha S1)

27 V151702 _PP_BLOK 2_OVOJ PZR pod STREHA postavka 07 Izdelava, dobava in montaza izolirane stresne kritine (streha balkoni - S3)

28 V151702 _PP_BLOK 2_OVOJ PZR pod STREHA postavka 13 KLEPARSKI ZAKLJUCKI: Izdelava, dobava in montaZa elementov po detajlu D S1in D Fla

29 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 01 a.) Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaza izolacije - toplotna izolacija v debelini
17,0 cm (ravna fasada)

30 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 01 b.) Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaza izolacije - toplotna izolacija v debelini
20,0 cm (ravna fasada)

31 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 02 Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in vgradnja lepila, mreZice in zaklju¢nega sloja.

32 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA NA FASADI postavka 01 lzdelava, dobava in montaza ograje iz ekspandirane valovite plo¢evine deb. 3mm

33 V151702_PP_BLOK 2_0OVOJ_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA NA FASADI postavka 02 lzdelava, dobava in montaza JK podkonstrukcije fasade (balkoni) iz jekla kvalitete $235 JO.

34 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA NA FASADI postavka 04 lzdelava, dobava in montaza obe$ene fasade iz FeZn ekspandirane ploCevinste mreze.

35 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA NA FASADI postavka 06 Izdelava, dobava in montaza JK podkonstrukcije iz jekla kvalitete S235 JO.

36 V151702 _PP_BLOK 2_0OVOJ PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHISTVO postavka 01 Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva z okenskimi policami in senéili: O1b

37 V151702 _PP_BLOK 2_0OVOJ PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHISTVO postavka 03 Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva s sencili na elektriéni pogon: O2b

38 V151702 _PP_BLOK 2_0OVOJ PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHISTVO postavka 04 Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva s sencili na elektriéni pogon: O3b

39 V151702_PP_BLOK 2_0OVOJ_PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHISTVO postavka 16 Zunanja garazna vrata: GVO1

40 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 05 Dobava in izvedba protipraSnega epoksidnega premaza vklju¢no s predpripravo tlaka in vsemi
potrebnimi deli. Tip protipraSnega premaza kot npr. KEMAPOX C 6500 AQUA ali enakovredno.

41 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 06 Izdelava plavajocih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (skupni
prostori).

42 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 07 lzdelava plavajocih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (stanovanja).

43 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 09 Dobava in izvedba zas¢itnega premaza na prefabriciranih balkonih

44 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 01 Suhomontazne stene: Dobava in montaza predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali
enakovredno deb. 12,5 cm.

45 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 02 Suhomontazne stene: Dobava in montaza predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali
enakovredno deb. 10 cm.

46 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 03 SuhomontaZne stene: Dobava in montaza mavénokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm, kot npr.:
sistem Knauf W626.

47 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 04 Suhomontazne stene: Dobava in montaza mavénokartonske stenske obloge debeline 5,5 cm, npr.:
sistem Knauf W626

48 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 07 Mk spusceni stropovi: Dobava in izdelava pozarnega spus¢enega mavénokartonskega stropa EI90.

49 V151702 _PP _Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 15 Ostala dela: Dobava in montaza UA profilov - na kritiénih mestih(vogali in zakljucki sten).

50 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 01 AB stene: Brusenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opazovanja, izlivanja cem. mleka; impregnacija povrsine z
emulzijo; izravnava z debeloslojno izravnalno maso vklju¢no z brusenjem, kot
npr. JUBOGLET Nivelin D ali enakovredno.

51 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 02 AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

52 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 05 AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

53 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 11 Mavénokartonske stene: Dvakratno glajenje in bruSenje suhomontaznih sten in oblog z notranjim kitom
ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

54 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 15 Ostala slikopleskarska dela: Dobava in vgradnja materiala za obdelavo okenskih in vratnih $palet.

55 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 16 Horizontalna prometna signalizacija: Barvanje cestnih oznacb z belo oz. rumeno enokomponentno
barvo za beton.

56 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 01 Talna keramika - skupni prostori: Dobava in polaganje obloge tlaka predprostora dvigala in dvigala,
kolesarnic in skupnih hodnikov s talno granitogres keramiko dim. 60/60cm

57 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 06 Talna keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje obloge tlaka stanovanj (predprostori, kuhinje,
garderobe, kopalnice) s talno keramiko dim. 60/60 cm

58 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 07 Talna keramika - stanovanjski del: Dobava in montaza nizkostenske obrobe (predprostor, kuhinja, garderoba, kopalnice) s
keramicnimi plo$¢icami (enak tip kot talna
keramika) z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

59 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 08 Stenska keramika v kuhinji v pasu keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v

kuhinji v pasu.




60 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 09 Stenska keramika - stanovanijski del: Dobava in polaganje stenske obloge v kopalnici v s keramiko dim. 30/60 cm z vsemi
pomoznimi deli in prenosi (tip 2 kot naprimer ali enakovredno Marca Corona Tide
road / Light veln, matt), debelina keramike 9,5mm.

61 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMICARSKA DELA postavka 10 Stenska keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje cementno elasti¢ne hidroizolacijske mase na
stene in tlak (izvedba bazena).

62 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod PODPOLAGALSKA DELA postavka 01 Parketarska dela: Dobava in polaganje gotovega dvoslojnega parketa hrast, dimenzij 500 x 70 x 11
mm s 4mm plemenitega lesa.

63 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 03 Dobava in vgradnja vrat PV03, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

64 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 05 Dobava in vgradnja vrat PV05, vklju€no z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

65 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 07 Dobava in vgradnja vrat PVO07, vklju€no z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

66 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 10 Dobava in vgradnja vrat V01, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

67 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 11 Dobava in vgradnja vrat V02, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

68 V151702_PP Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHISTVO postavka 12 Dobava in vgradnja vrat V03, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

69 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 02 lzdelava, dobava in montaza ograja centralnega in stranskega stopni$¢a iz jeklene mreze, ki je varjena
v okvir iz L kotnikov.

70 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 08 Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 200, v dolzini 0,5m. Vgradnja v betonske elemente - stene
pri balkonih na mestih povezovanja sten s stavbo (to¢kovna drzala).

71 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 09 Dobava in vgradnja linijskega balkonskega poziralnika iz nerjavecega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim
iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena viSina: 56mm, gradbena
Sirina: 170mm, dolZina: 1990mm

72 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 09 Dobava in vgradnja linijskega balkonskega poziralnika iz nerjavecega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim
iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena vi§ina: 55mm, gradbena
Sirina: 170mm, dolZina: 2990mm

73 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 10 lzdelava, dobava in montaza RF rocaja na AB zid centralnega stopni§c¢a ter stopni$¢ v kleti - centralno
stopnisce.

74 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUCAVNICARSKA DELA postavka 13 Dobava in vgradnja materiala za revizijska vrata RV01, vkljuéno z vsem pritrdilnim in sidrnim
materialom.

75 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 01 Planiranje dna izkopa z natan¢nostjo + 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 = 20 MPa).

76 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 02 Dobava podlage za zasejanje trave.

77 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 05 Dobava in vgradnja ekstenzivna ozelenitev.

78 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 06 Dobava in vgradnja kamnitega nasipnega materiala

79 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 14 Dobava in postavitev predfabriciranih dvignjenih betonskih cestnih robnikov.

80 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 18 Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov.

81 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 20 Dobava in polaganje betonskih tlakovcevm: Naravno siva 20 x 30 x 6 (posnet rob).

82 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 21 Dobava in polaganje betonskih tlakovcevm: Zlata siva 20 x 30 x 6 (posnet rob)

83 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_UTRJENE POVRSINE postavka 22 Dodatek za izdelavo vodilnih taktilnih oznak.

84 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 04 Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo z upo$tevano pomocjo roénega izkopa za vodovod

85 V151702_PP Blok 2_ZU PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 13 Dobava in vgraditev revizijskega jaska za fekalno kanalizacijo - globine do 3,00 do 3,50 m.

86 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 14 Dobava in vgraditev revizijskega jaska za fekalno kanalizacijo - globine od 5,00 do 5,50 m.

87 V151702 PP Blok 2 ZU PZR pod ZU_METEORNA KANALIZACIJA postavka 09 Izdelava drenaze objekta iz drenaznih cevi (2/3 perforirane) premera 160 mm.

88 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_METEORNA KANALIZACIJA postavka 18 Dobava in vgraditev liniiskega (nizkoprofilnega) poziralnika z LTZ regetko.

89 V151702_PP_Blok 2 ZU PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 03 Kombiniran izkop v terenu Ill. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

90 V151702_PP_Blok 2 ZU PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 05 Izkop jame v terenu lIl. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja.

91 V151702_PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 07 Zunaniji LED stebri¢ek viS§ine 80cm,ohi$je iz die-cast aluminija.

92 V151702_PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU NN OMREZJE postavka 04 Kombiniran izkop v terenu Ill. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

93 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_NN OMREZJE postavka 05 Dobava in vgradnja éepov na PVC cevi @ 160 mm na zakljuckih tras.

94 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 04 Nabava dobava in vgraditev zas¢itne cevi za TK omreZje.

95 V151702_PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 05 Kombiniran izkop v terenu Ill. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

96 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 06 Izdelava TK jaska premera 80 cm globine od 1,50 do 2,0 m iz betonske cevi.

97 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 01b) DREVESA: Tamarix gallica, tamariska, min. 250 cm, min ®10/12 cm

98 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 02b) GRMOVNICE: Cotoneaster dammeri 'Major' (pane$plja, velikolistna prizemljika), min 30 cm

99 V151702_PP_Blok 2 ZU PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 05 Dobava in postavitev osnovnega betonskega elementa.

100 V151702 _PP _Blok 2 ZU PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 08 Dobava materiala in vlivanje poda iz lite gume v dveh razli¢nih barvah.

101 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 13 Nabava, dobava in namestitev igrala: I1 KOMBINIRANO IGRALO.

102 V151702_PP_Blok 2_El PZR pod SVETILKE postavka 01 Stropni izpusti z okovi E27 s sijalkami.

103 V151702_PP _Blok 2_El PZR pod SVETILKE postavka 02 Nadgradna LED svetilka oznaka S2, ohisje iz polikarbonata, 3000K

104 V151702_PP _Blok 2_El PZR pod SVETILKE postavka 03 Stenska LED svetilka, zunanja oznaka S4, ohi$je iz prasno barvanega aluminijastega odlitka

105 V151702_PP _Blok 2_El PZR pod SVETILKE postavka 04 Nadgradna LED svetilka oznaka S5, ohisje iz polikarbonata, 4000K.

106 V151702_PP _Blok 2_El PZR pod SVETILKE postavka 07 Stenska LED svetilka za kopalnice oznaka S3, 3000K.




107 V151702 _PP_Blok 2_El_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 01 Nadgradna zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.

108 V151702 _PP_Blok 2_El_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 04 Zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.

109 V151702 _PP_Blok 2_El_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 06 Piktogramska svetilka za oznacevanje smeri evakuacije-trajni spoj.

110 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INSTALACIJSKI MATERIAL postavka 02 Podometni instalacijsko modularni sistem za stikala in vti¢nice: vti€nica dvojna schuko 2P+E, VM10

111 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INSTALACIJSKI MATERIAL postavka 18 Instalacijski kabel poloZen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v
instalacijski cev - NYY-J 3x6mm2

112 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INSTALACIJSKI MATERIAL postavka 18 Instalacijski kabel poloZzen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v
instalacijski cev - NYM-J 3x2,5mm2

113 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 02 Umivalnik z enoro€no armaturo

114 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 05 WC konzolni, s podometnim kotlickom

115 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 07 Tu$ kad z enoro¢no armaturo

116 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 08 Tu$ kad z enoro¢no armaturo - invalidska

117 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 09 Kopalniska oprema: ogledalo v kopalnici in steklena poli¢ka

V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 10 Tus$ kabina

118 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 13 Zidni hidrant

119 V151702 _PP_BLOK2 STR _PZR pod VO+KA postavka 17 MLC cev, predizolirana za hladno vodo: 25x2,5

120 V151702_PP _BLOK2 _STR_PZR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priklju¢kom: 21/600-800

121 V151702_PP _BLOK2 _STR_PZR pod OH postavka 02 Kopalniski cevni radiator: K6 1820 x 600

122 V151702_PP_BLOK2 STR_PZR pod OH postavka 04 MLPC cev, predizolirana: 20x2,25

123 V151702_PP_BLOK2 STR_PZR pod OH postavka 08 Conski ventil z regulacijo diferenénega tlaka

124 V151702_PP_BLOK2 STR _PZR pod OH postavka 09 Toplotni Stevec - ogrevanje

125 V151702_PP_BLOK2 STR_PZR pod OH postavka 15 predinstalacijska doza za vgradnjo notranje in zunanje enote klima naprave

126 V151702_PP_BLOK2 STR _PZR pod PRE_ nadzemni postavka 01 Stenski ventilator - prezracevalec

127 V151702_PP_BLOK2 STR_PZR pod PRE_ nadzemni postavka 06 Merjenje koli¢in zraka, ureguliranje koli¢in zraka in sistemov na predpisane koliCine zraka

128 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 01 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,3,6,7,9,11,14,15 109/20 viSine 300

129 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 02 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,3,6,7,9,11,14,15 109/20 viSine 470

130 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 03 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV2,4,5,8,10,12,13,16 69/34 viSine 300

131 V151702_PP_BLOK2 STR _PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 05 Ventilacijske reSetke

131 V151702 PP _BLOK2 STR PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 06 Doplacilo dobava in montaza manjSumnih cevi VALSIR BLACK




