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Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper, objekt Blok 3

Struktura_analiza cene

Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. PredloZene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izde
da so iz nje razvidne posamezne cene iz predlozenih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaze tudi manipulativni stroSek.

zap.8t. |VRSTA POPISA DEL / datoteka [ZAVIHEK POSTAVKA POVZETEK POSTAVKE

Izdelava AB pilotov fi 1000 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vklju¢no z izkopom,
cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje
pod GEOTEHNICNA armaturnih koSev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem

1 V151700_PP_BLOK 3_GD GRADEBENA DELA postavka 02 materialom.

Izdelava AB pilotov fi 800 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vkljuéno z izkopom,
cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje
pod GEOTEHNIENA armaturnih koSev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem

2 |V151700_PP_BLOK 3_GD GRADEBENA DELA postavka 03 materialom.

DELOVNI PLATO:
pod GEOTEHNICNA Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca KNM 100
3 V151700 _PP_BLOK 3_GD GRADEBENA DELA postavka 09 v debelini minimalno 40 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 = 120 Mpa).

Siroki strojni izkop gradbene jame v terenu lIl. ktg, izkop (ras&en teren)
kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na za€asno deponijo, deponijo
pridobi izvajalec.

4 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 04
Siroki strojni izkop gradbene jame v terenu IV. ktg, izkop (raséen teren)
kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na za€asno deponijo, deponijo
5 |vis1700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELISKA DELA postavka 05 [P0t izvajalec
Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odve¢nega materiala od izkopa na
stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter pladilo vseh stroSkov deponiranja.
6 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 06

Dobava, razgrinjanje in planiranje gramoznega materiala, zasip za kletnimi
stenami. Planiranje in utrjevanje nasipa v slojih po 30 cm do potrebne zbitosti
7 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 09 (Ev2 = 45 MPa).

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, Dmax 32 mm temeljne grede
prereza nad 0,30 m3/m1. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2.

g  |V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 02 |Zvedbenirazred.




V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 05

Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD2, Dmax 16mm v talno dilatirano
plos¢o, prereza do 0,10 m3/m2. Obrabni sloj povoznih povrsSin v kleti. Betonu
dodan dodatek za zmanjSanje kr&enja npr. Eclipse Floor 300 v koli¢ini 5kg/m3 in
PP vlaken v koli¢ini 0,91kg/m3. Beton se na AB plosco zalepi z lepilom npr.
Cementol Elastosil 34 v koli€ini najmanj 0,2kg/m2. Konstrukcija spada skladno s
SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. I1zvedba ravnosti po DIN18202 tabela3,
vrstica3.

10

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 10

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo stresno
plos¢o kleti, prereza nad 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN
13670 v 2. izvedbeni razred.

11

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 16

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, Dmax 16 mm v AB stene in
parapetne zidove ter konzole, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada
skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

12

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 20

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm, v medetazne plosc¢e
in streSno plos¢o prereza od 0,20-0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s
SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

13

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 23

Prefabricirani balkonski elementi - Dobava, izdelava in montaza prefabriciranih
pohodnih betonskih plo3¢ za balkone, debeline 22,0 cm, agregat po izboru
projektanta - z vpenjanjem krajSe stranice na obeh straneh (pripravljena armatura
za povezavanje s steno).

14

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 25

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in
parapetne zidove, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s
SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

15

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 28

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne
zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura do fi 12 mm.

16

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 29

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne
zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.

17

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 30

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne
zidove, stene, nosilce, preklade. Armaturne mreze.

18

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 07

Dobava in izdelava opaza AB medetaznih ploS¢, balkonov ter streSne ploS¢e
kleti, viSina podpiranja do cca. 3 m. Upostevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni

material. Razred vidne povrsine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in
SIST TP CEN/TR 15739.

19

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 12

Dobava in izdelava dvostranskega opaza ravnih AB sten in parapetov, vidni opaz
- razred vidne povrsine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP
CEN/TR 15739. Upostevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material ter
razopazevanje.

20

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 17

Dobava in izdelava opaza AB medetaznih ploS¢, streSne ploSCe objekta, streSne
ploS¢e tehnicne etaze ter streSnih ploS¢ stopnis¢ iz kleti, viSina podpiranja do
cca. 3 m. Upostevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material. Razred vidne
povrsine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.
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21

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 18

Dobava in izdelava opaza robu AB ploS¢ do viSine 30 cm. Upostevati ves
ustrezen pritrdilni in sidrni material ter razopazevanije.

22

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 20

Dobava in izdelava dvostranskega opaza ravnih AB sten in parapetov, vidni opaz
- razred vidne povrsine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP
CEN/TR 15739. Upostevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material ter
razopazevanje.

23

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod TESARSKA DELA

postavka 34

Dobava in postavitev cevnega fasadnega odra za €as gradnje in izdelave
objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, kontrolnimi pregledi, zas¢itami pred
prahom, ter demontazo in odvozom po konc¢anih delih. ViSina odra do 50 m.

24

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod ZIDARSKA DELA

postavka 01

Dobava in zidanje zidu iz porobetonskih zidakov deb. 10 cm, kompletno z veznim
materialom. Zidanje sten poteka po navodilih proizvajalca z vsem potrebnimi
sidranji in kotniki.

25

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod ZIDARSKA DELA

postavka 06

Izvedba prednamaza porobetonskih sten za izboljSanje oprijema kot npr. Ytong
UNI ali enakovredno ter izvedba tankoslojnega ometa v debelini 3-6 mm kot npr.
Ytong ali enakovredno.

26

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod ZIDARSKA DELA

postavka 08

Dobava in oblaganje zgornjih delov betonskih sten kjer je potrebno zaradi
toplotnih mostov (ob straneh sten) z negorljivo dvoslojno izolacijsko zaklju¢no
ploS€o z jedrom iz kamene volne in prekrivnim negorljivim slojem iz vezanih
presanih lesenih viaken v debelini 5 cm, tip kor npr. Knauf Insulation
HERAKLITH Tektalan A2 - E31 - 035/2 ali enakovredno v beli barvi (RAL9010). V
ceni upostevati ves potreben in ustrezen pritrdilni material za pritrjevanje ploS¢ v
betonsk stene (sidra 4kom/plos¢o).

27

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod ZIDARSKA DELA

postavka 11

Dobava in vgradnja veznega sloja pod povozno talno ploS¢o za izboljSanje
povezave stari novi beton. Vezni sloj (lepilo) izvesti z materialom kot npr.:
Cementol Elastosil 34 v debelini do 3mm.

28

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod BETONSKA DELA

postavka 12

Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije; 1x hladni bitumenski premaz
(ibitol) in 2x bitumenski plastomerni varilni trakovi za talne hidroizolacije kot npr.
I1zotekt T4 plus ali enakovredno - izvedba HI

29

V151700_PP_BLOK 3_GD

pod ZIDARSKA DELA

postavka 18

Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski osnovni premaz
na osnovi organskih topil kot npr. Ibitol HS ali enakovredno ter enoslojni
plastomerni bitumenski varilni trakovi za talne hidroziolacije kot npr. |zotekt T4
plus ali enakovredno. Pri prehodu Hl iz horizontale v vertikalo potrebno uporabiti
trikotno EPS letev.

30

V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod STREHA

postavka 01

Izdelava, dobava in montaza izolirane stresne kritine (prodnata streha S1)

31

V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod STREHA

postavka 07

Izdelava, dobava in montaza izolirane streSne kritine (streha balkoni - S3)

32

V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod STREHA

postavka 15

KLEPARSKI ZAKLJUCKI - Izdelava, dobava in montaza elementov po
navedenih detajlih - kapa atike

33

V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod FASADA

postavka 01 a.)

Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaza izolacije - sestava
Z1.4 - toplotna izolacija v debelini 17,0 cm (ravna fasada)
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Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in vgradnja lepila, mrezice in

34 V151700_PP_BLOK 3_0OVOJ pod FASADA postavka 02 zaklju€nega sloja
Dobava in izdelava kontatne fasade - COKEL - sklop dobava in vgradnja lepila,
35 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 04 mreZice in zakljuénega sloja
Kitanje okoli oken in vrat ter kitanje alu zakljuckov z akrilnim kitom pred izdelavo
36 |V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 11 zakljuénega sloja.
pod KLJUCAVNICARSKA
37 V151700_PP_BLOK 3_0OVOJ DELA NA FASADI postavka 01 a.) [lzdelava, dobava in montaza ograje iz ekspandirane valovite plocevine deb. 3mm
pod KLJUCAVNICARSKA Izdelava, dobava in montaza JK podkonstrukcije fasade (balkoni) iz jekla
38 V151700_PP_BLOK 3_0OVOJ DELA NA FASADI postavka 02 kvalitete S235 JO
pod KLUUCAVNICARSKA Izdelava, dobava in montaza obesene fasade iz FeZn ekspandirane ploCevine
39 V151700_PP_BLOK 3_0OVOJ DELA NA FASADI postavka 05 mreze
pod KLJUCAVNICARSKA
40 V151700 _PP_BLOK 3_0OVOJ DELA NA FASADI postavka 07 Izdelava, dobava in montaza JK podkonstrukcije obeSene fasade
Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva, vkljuéno z vsem
pod ZUNANJE STAVBNO ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter sengili - O1b
41 |Vv151700_PP_BLOK 3_0OVOJ POHISTVO postavka 01 b.)
Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva, vkljuéno z vsem
pod ZEJNANJE STAVBNO ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter sengili - O2b
42 V151700 _PP_BLOK 3_0OVOJ POHISTVO postavka 03
Izdelava, dobava in montaza zunanjega stavbnega pohistva, vkljuéno z vsem
pod ZUNANJE STAVBNO ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter sengili - O3b
43 |Vv151700_PP_BLOK 3_0OVOJ POHISTVO postavka 04
Dobava in vgradnja dviznih sekcijskih garaznih vrat, skladno s shemo, v ceni je
pod ZUNANJE STAVBNO potrebno vkljugiti krmiljenje vrat z daljinci (80kos) ter GSM pristop na garazna
44 V151700_PP_BLOK 3_0OVOJ POHISTVO postavka 11 b.) |vrata zaradi souporabe blokov - GV02
Izdelava betonskih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev -
mikroarmiran betonski estrih (C16/20, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9
45 V151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 01 kg/m3) - v debelini 8cm
Izdelava plavajoc€ih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev -
46 |Vv151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 05 SKUPNI PROSTORI - v debelini 8,5 cm
Izdelava plavajocih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev -
47  |Vv151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 06 STANOVANUJA - v debelini 7,5 cm
Dobava in izvedba protiprasnega epoksidnega premaza vkljuéno s predpripravo
48  |Vv151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 10 tlaka in vsemi potrebnimi deli.
Suhomontazne stene: Dobava in montaza predelnih sten kot naprimer sistem
49 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 01 Knauf W112 ali enakovredno deb. 12,5 cm.
Suhomontazne stene: Dobava in montaza predelnih sten kot naprimer sistem
50 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 02 Knauf W112 ali enakovredno deb. 10,0 cm.
51 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 04 Dobava in montaza mavcnokartonske stenske obloge debeline 10,0 cm
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52 V151700 _PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 05 Dobava in montaza mavcnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm
53 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA postavka 11 Dobava in izdelava pozarnega spuS¢enega stropa v sestavi Ss06.
54  |v151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAZNA DELA |postavka 21 Ostala dela: Dobava in montaza UA profilov - ojagitve za vrata.
pod SLIKOPLESLKARSKA AB stene: BruSenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opazovanja, izlivanja
55 |Vv151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 01 cem. mleka
pod SLIKOPLESLKARSKA AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot
56 V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 02 npr. Jupol Classic.
pod SLIKOPLESLKARSKA AB stropovi: BruSenje neravnin na AB stropovi, ki so posledica opazovanja,
57  |V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 04 izlivanja cem. Mleka
Mavénokartonaste stene: Dvakratno glajenje in bruSenje suhomontaznih sten in
pod SLIKOPLESLKARSKA oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr.
58 V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 11 Jupol Classic.
pod SLIKOPLESLKARSKA Ostala slikopleskarsaka dela: Dobava in vgradnja materiala za obdelavo
59  |Vv151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 15 okenskih in vratnih Spalet.
pod SLIKOPLESLKARSKA Horizontalna prometna signalizacija: Barvanje cestnih oznacb z belo oz. rumeno
60 |v151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 16 enokomponentno barvo za beton.
Talana keramika-skupni prostori: Dobava in polaganje obloge tlaka predprostora
dvigala in dvigala, kolesarnic in skupnih hodnikov s talno granitogres keramiko
61 |v151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA |postavka 01 dim. 60/60cm
Dobava in polaganje obloge tlaka stopni$¢a in vmesnih podestov s talno
62 |v151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA  |postavka 03 granitogres keramiko dim. 60/60 cm
Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje obloge tlaka stanovanj
63 |V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA  |postavka 06 (predprostori, kuhinje, garderobe) s talno keramiko dim. 60/60 cm
Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in montazZa nizkostenske obrobe
64 |v151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA  |postavka 08 (predprostor, kuhinja, garderoba) s kerami¢nimi plos¢icami
Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje cementno elasti¢ne
65 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA  |postavka 09 hidroizolacijske mase na stene in tlak.
Stenska keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v
66  |v151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMICARSKA DELA  |postavka 10 kopalnici v s keramiko dim. 30/60 cm
pod PODOPOLAGALSKA
67 V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 01 Parketarska dela: Dobava in polaganje lamelnega parketa - hrast, Il ktg.
pod PODOPOLAGALSKA
68 V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 03 Epoksi dela: Dobava in izvedba zaS¢itnega premaza na prefabriciranih balkonih.
pod NOTRANJE STAVBNO Dobava in vgradnja pozarnih vrat PV01, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in
69 V151700_PP_Blok 3_FIN POHISTVO postavka 01 sidrnimi elementi.
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pod NOTRANJE STAVBNO

POHISTVO

Dobava in vgradnja pozarnih vrat PV03, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in

70 V151700_PP_Blok 3_FIN postavka 03 sidrnimi elementi.
pod NOTRANJE STAVBNO Dobava in vgradnja pozarnih vrat PV11, vklju€no z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in
71 |v151700_PP_Blok 3_FIN POHISTVO postavka 11 sidrmimi elementi.
pod NOTRANJE STAVBNO Dobava in vgradnja vrat V01, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi
72 V151700_PP_Blok 3_FIN POHISTVO postavka 16 elementi.
pod NOTRANJE STAVBNO Dobava in vgradnja vrat V02, vkljuéno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi
73 |v151700_PP_Blok 3_FIN POHISTVO postavka 17 elementi.
pod KLIUCAVNICARSKA Izdelava, dobava in montaza ograje centralnega in stranskega stopniséa iz alu
74 V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 02 mreze
pod KLJUCAVNICARSKA Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 100, v dolzini 2,0m iz jekla kvalitete
75 |v151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 04 $235 JO.
pod KLIUCAVNICARSKA RF klju¢avni¢arska dela: Izdelava, dobava in montaza RF ro€aja na AB zid
76 V151700 _PP_Blok 3_FIN DELA postavka 06 centralnega stopniSc¢a ter stopniSc v kleti.
pod KLJUCAVNICARSKA Sklop garaza: lzdelava, dobava in montaza jeklene zunanje ograje stopniS¢- pri
77 |V151700_PP_Blok 3_FIN DELA postavka 11 rampi.
Doplacilo za izvedbo lepljenih taktilnih oznak na keramiki po skupnih prostorih -
Opozoirilne samolepilne taktilne oznake za notranjo uporabo - 50 ¢epov kot npr.:
78  |Vv151700_PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 03.B) [IZIPLOT /prozorna pritrdilna plos¢a 30/30 cm
Dobava in vgradnja linijskega balkonskega poZiralnika iz nerjave€ega jekla
(1.4301), razred obremenitve Al5, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete -
Gradbena viSina: 55mm, gradbena $irina: 170mm,
79  |Vv151700_PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 06 dolZina: 1990mm
Dobava in vgradnja linijskega balkonskega poziralnika iz nerjavecega jekla
(1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete -
Gradbena visina: 55mm, gradbena Sirina: 170mm,
80 V151700 _PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 06 dolzina: 2990mm
81 |v151703_PzI_SPR_STR pod VO+KA postavka 02 Umivalnik z enoro¢no armaturo
82 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 05 WC konzolni s podometnim kotlickom
83 |v151703_PzI_SPR_STR pod VO+KA postavka 07 Tus kad z enoro¢no armaturo
84 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 08 Tu$ kad z enoro¢no armaturo - za invalide
85 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priklju¢kom - 21/600-800
86 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priklju¢kom - 22/600-1400
87 |v151703_PzI_SPR_STR pod OH postavka 02 Kopalniski cevni radiator K6 1820 x 600
88 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 04 MLPC cev, predizolirana - 20 x 2,25
89 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 08 Conski ventil z regulacijo diferenénega tlaka
90 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 09 Toplotni Stevec - ogrevanje
91 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 15 Predinstalacijska doza za vgradnjo klima naprave
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pod PREZRACEVANJE -

92 V151703_PZI_SPR_STR nadzemni del postavka 09 Prezracevalni element

93 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 01 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 visSine 300

94 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 02 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 viSine 470

95 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 03 Dobava in montaza dodatne zvoéne izolacije z ARMAFLEX AC debeline 10 mm

Dobava in montaza manj Sumnih cevi VALSIR BLACK FIRE fi 110 in fi 75 za

96 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 05 odtok
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

97 |021 pod SVETILKE postavka 01 Stropni izpusti z okovi E27 s sijalkami.
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

98  |022 pod SVETILKE postavka 02 Nadgradna LED svetilka - oznaka S2
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

99  |023 pod SVETILKE postavka 03 Nadgradna LED svetilka - oznaka S3
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

100 |024 pod SVETILKE postavka 04 Nadgradna LED svetilka - oznaka S5
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

101 025 pod SVETILKE postavka 07 Stenska LED svetilka za kopalnico - oznaka S4
V151700popis_PZI_E|_spr_maj_2|pod ZASILNA

102 026 RAZSVETLJAVA postavka 01 Nadgradna zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik
V151700popis_PZI_EI_spr_maj_2|pod ZASILNA

103 027 RAZSVETLJAVA postavka 04 Piktogramska svetilka za oznaCevanje smeri evakuacije-trajni spoj
V151700popis_PZI_E|_spr_maj_2|pod ZASILNA

104 |028 RAZSVETLJAVA postavka 06 Zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.
V151700popis_PZI_E|_spr_maj_2|pod ZASILNA Kombinirana svetilka za ozna€evanje smeri evakuacije-trajni spoj in za

105 029 RAZSVETLJAVA postavka 09 osvetljevanje pozarne opreme-pripravni stik
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2|pod INSTALACIJSKI Podometni instalacijsko modularni sistem za stikala in vti¢nice - vti€nica dvojna

106 |030 MATERIAL postavka 02 schuko 2P+E, VM10
V151700popis_PZI_E|_spr_maj_2|pod INSTALACIJSKI Instalacijski kabel poloZzen na kabelske police, delno podometno v instalacijski

107 |031 MATERIAL postavka 19 cevi, delno nadometno v instalacijski cevi - FG160R16-J 5x6mm2
V151700popis_PZI_E|_spr_maj_2|pod INSTALACIJSKI Instalacijski kabel poloZzen na kabelske police, delno podometno v instalacijski

108 032 MATERIAL postavka 19 cevi, delno nadometno v instalacijski cevi - NYM-J 3x2,5mm2
V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

109 033 pod VIDEO DOMOFON postavka 04 Prostoro¢ni monitor 4,3", kot npr. Urmet Miro 1750/6 ali enakovredno

110 |V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_zemeljska dela postavka 03 Dobava podlage za zasejanje trave - humus

111 V151700_PP_BLOK3_zU pod ZU_ vozis¢ne konstrukcije |postavka 02 Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca

112 V151700_PP_BLOK3 ZU pod ZU_ vozis¢ne konstrukcije |postavka 06 Dobava in vgrajevanje nosilne plasti AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 7 cm.
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Dobava in vgrajevanje predfabriciranih dvignjenih betonskih uli¢nih robnikov s

113 V151700_PP_BLOK3_zU pod ZU_ vozis¢ne konstrukcije |postavka 10 prerezom 10/25 cm
114 V151700_PP_BLOK3 zZU pod ZU_ vozis¢ne konstrukcije |postavka 11 Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov 5/20/100 v nivoju tlaka
115 V151700_PP_BLOKS3_ZzU pod ZU_ vozi$¢ne konstrukcije |postavka 12 Dobava in polaganje betonskih tlakovcev
116 V151700_PP_BLOK3 zZU pod ZU_ vozis¢ne konstrukcije |postavka 17 Dodatek za izdelavo vodilnih taktilnih oznak
Dobava in vgraditev revizijskega jaska za fekalno kanalizacijo - notranjega
117 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ fekalna kanalizacija  |postavka 10 premera DN 800 mm, globine od 2,00 do 2,5 m
118 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ meteorna kanalizacija |postavka 08 Izdelava drenaze objekta iz drenaznih cevi (2/3 perforirane) premera 160 mm
119 V151700 PP_BLOK3_ZU pod ZU_ meteorna kanalizacija |postavka 21 Dobava in vgraditev linijskega (nizkoprofilnega) poZiralnika z LTZ re$etko
120 |Vv151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura |postavka 01 Dobava materiala in vlivanje poda iz lite gume
Grmovnice - Cotoneaster dammeri ‘Major’
121 |Vv151700_PP_BLOK3 ZU pod ZU_ krajinska arhitektura |postavka 06 c) |(panesplja, velikolistna prizemljika), min 30 cm
122 |v151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura |postavka 08 Nabava, dobava in polaganje vegetacijske preproge
123 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura  |postavka 13 Dobava in postavitev osnovnega betonskega elemnta iz peskanega betona
Kombiniran izkop v terenu lll. - V. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje
124 |v151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ ostali komunalni vodi |postavka 03 betonske podlage
125 |V151700_PP_BLOK3_zZU pod ZU_ ostali komunalni vodi |postavka 16 Zunaniji LED stebri¢ek visine 80cm,ohisje iz die-cast aluminija
V151700 _PP_PLATO IN
126 |UVOZ_GO (002) pod ZEMELJSKA DELA postavka 02 Siroki strojni izkop gradbene jame v terenu Ill. ktg
V151700_PP_PLATO IN Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odve¢nega materiala od izkopa na
127 Uv0OZzZ_GO (002) pod ZEMELJSKA DELA postavka 04 stalno deponijo
V151700_PP_PLATO IN Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo streSno
128 UvOZ_GO (002) pod BETONSKA DELA postavka 03 plosco kleti
V151700_PP_PLATO IN Izdelava, dobava in montaza obesene fasade iz FeZn ekspandirane ploc¢evine
129 |UVOZ_GO (002) pod KLUCAVNICARSKA DELA postavka 01 mreze
V151700_PP_PLATO IN Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala,
130 UVvOZ_GO (002) pod ZU_utrjene povrsine postavka 01 granulacije 0-100 mm
V151700_PP_PLATO IN
131 |UVOZ_GO (002) pod ZU_krajinska arhitektura |postavka 04 Dobava in postavitev lesenega sedala
V151700 _PP_PLATO IN
132 |UVOZ_GO (002) pod ZU_krajinska arhitektura  |postavka 10 Nabava, dobava in namestitev igrala: Plezalne mreza
pod VGJ_VAROVANJE GR. Dobava, vrtanje, vgraditev, (rahlo) prednapenjanje in injektiranje pasivnega
133 V151700_PP_interv_ZU JAME postavka 05 zacCasnega geotehni¢nega sidra
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