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Struktura_analiza cene

zap.št. VRSTA POPISA DEL / datoteka ZAVIHEK POSTAVKA POVZETEK POSTAVKE

1 V151700_PP_BLOK 3_GD

pod GEOTEHNIČNA 

GRADEBENA DELA postavka 02

Izdelava AB pilotov fi 1000 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vključno z izkopom, 

cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje 

armaturnih košev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem 

materialom.

2 V151700_PP_BLOK 3_GD

pod GEOTEHNIČNA 

GRADEBENA DELA postavka 03

Izdelava AB pilotov fi 800 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vključno z izkopom, 

cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, priprava in vgrajevanje 

armaturnih košev ter betoniranje, beton C25/30 XC2, komplet z vsem 

materialom.

3 V151700_PP_BLOK 3_GD

pod GEOTEHNIČNA 

GRADEBENA DELA postavka 09

DELOVNI PLATO:                                                                                                   

Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca KNM 100 

v debelini minimalno 40 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 Mpa).

4 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 04

Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg, izkop (raščen teren) 

kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na začasno deponijo, deponijo 

pridobi izvajalec. 

5 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 05

Široki strojni izkop gradbene jame v terenu IV. ktg, izkop (raščen teren) 

kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom na začasno deponijo, deponijo 

pridobi izvajalec 

6 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 06

Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na 

stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.

7 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZEMELJSKA DELA postavka 09

Dobava, razgrinjanje in planiranje gramoznega materiala, zasip za kletnimi 

stenami. Planiranje in utrjevanje nasipa v slojih po 30 cm do potrebne zbitosti 

(Ev2 ≥ 45 MPa).

8 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 02

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, Dmax 32 mm temeljne grede 

prereza nad 0,30 m3/m1. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. 

izvedbeni razred. 

Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, 

da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaže tudi manipulativni strošek.

Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper, objekt Blok 3



2/8

9 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 05

Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, XC4, XD2, Dmax 16mm v talno dilatirano 

ploščo, prereza do 0,10 m3/m2. Obrabni sloj povoznih površin v kleti. Betonu 

dodan dodatek za zmanjšanje krčenja npr. Eclipse Floor 300 v količini 5kg/m3 in 

PP vlaken v količini 0,91kg/m3. Beton se na AB ploščo zalepi z lepilom npr. 

Cementol Elastosil 34 v količini najmanj 0,2kg/m2.  Konstrukcija spada skladno s 

SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred. Izvedba ravnosti po DIN18202 tabela3, 

vrstica3.

10 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 10

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo strešno 

ploščo kleti, prereza nad 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 

13670 v 2. izvedbeni razred.

11 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 16

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, Dmax 16 mm v AB stene in 

parapetne zidove ter konzole, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada 

skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

12 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 20

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm, v medetažne plošče 

in strešno ploščo prereza od 0,20-0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s 

SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

13 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 23

Prefabricirani balkonski elementi - Dobava, izdelava in montaža prefabriciranih 

pohodnih betonskih plošč za balkone, debeline 22,0 cm, agregat po izboru 

projektanta - z vpenjanjem krajše stranice na obeh straneh (pripravljena armatura 

za povezavanje s steno).

14 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 25

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in 

parapetne zidove, prereza 0,20 - 0,30 m3/m2. Konstrukcija spada skladno s 

SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

15 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 28

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne 

zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura do fi 12 mm.

16 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 29

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne 

zidove, stene, nosilce, preklade. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.

17 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 30

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne 

zidove, stene, nosilce, preklade. Armaturne mreže.

18 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 07

Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč, balkonov ter strešne plošče 

kleti, višina podpiranja do cca. 3 m. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni 

material. Razred vidne površine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in 

SIST TP CEN/TR 15739.

19 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 12

Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž 

- razred vidne površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP 

CEN/TR 15739. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material ter 

razopaževanje. 

20 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 17

Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč, strešne plošče objekta, strešne 

plošče tehnične etaže ter strešnih plošč stopnišč iz kleti, višina podpiranja do 

cca. 3 m. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material. Razred vidne 

površine VB1 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.
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21 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 18

Dobava in izdelava opaža robu AB plošč do višine 30 cm. Upoštevati ves 

ustrezen pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje.

22 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 20

Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž 

- razred vidne površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP 

CEN/TR 15739. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material ter 

razopaževanje.

23 V151700_PP_BLOK 3_GD pod TESARSKA DELA postavka 34

Dobava in postavitev cevnega fasadnega odra za čas gradnje in izdelave 

objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, kontrolnimi pregledi, zaščitami pred 

prahom, ter demontažo in odvozom po končanih delih. Višina odra do 50 m.

24 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZIDARSKA DELA postavka 01

Dobava in zidanje zidu iz porobetonskih zidakov deb. 10 cm, kompletno z veznim 

materialom. Zidanje sten poteka po navodilih proizvajalca z vsem potrebnimi 

sidranji in kotniki.

25 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZIDARSKA DELA postavka 06

Izvedba prednamaza porobetonskih sten za izboljšanje oprijema kot npr. Ytong 

UNI ali enakovredno ter izvedba tankoslojnega ometa v debelini 3-6 mm kot npr. 

Ytong ali enakovredno.

26 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZIDARSKA DELA postavka 08

Dobava in oblaganje zgornjih delov betonskih sten kjer je potrebno zaradi 

toplotnih mostov (ob straneh sten) z negorljivo dvoslojno izolacijsko zaključno 

ploščo z jedrom iz kamene volne in prekrivnim negorljivim slojem iz vezanih 

prešanih lesenih vlaken v debelini 5 cm, tip kor npr. Knauf Insulation 

HERAKLITH Tektalan A2 - E31 - 035/2 ali enakovredno v beli barvi (RAL9010). V 

ceni upoštevati ves potreben in ustrezen pritrdilni material za pritrjevanje plošč v 

betonsk stene (sidra 4kom/ploščo).                                        .                                                                            

27 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZIDARSKA DELA postavka 11

Dobava in vgradnja veznega sloja pod povozno talno ploščo za izboljšanje 

povezave stari novi beton. Vezni sloj (lepilo) izvesti z materialom kot npr.: 

Cementol Elastosil 34  v debelini do 3mm.

28 V151700_PP_BLOK 3_GD pod BETONSKA DELA postavka 12

Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije; 1x hladni bitumenski premaz 

(ibitol) in 2x bitumenski plastomerni varilni trakovi za talne hidroizolacije kot npr. 

Izotekt T4 plus ali enakovredno - izvedba HI

29 V151700_PP_BLOK 3_GD pod ZIDARSKA DELA postavka 18

Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski osnovni premaz 

na osnovi organskih topil kot npr. Ibitol HS ali enakovredno ter enoslojni 

plastomerni bitumenski varilni trakovi za talne hidroziolacije kot npr. Izotekt T4 

plus ali enakovredno. Pri prehodu HI iz horizontale v vertikalo potrebno uporabiti 

trikotno EPS letev.                                                                                       

30 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod STREHA postavka 01 Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (prodnata streha S1)

31 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod STREHA postavka 07
Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (streha balkoni - S3) 

32 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod STREHA postavka 15

KLEPARSKI ZAKLJUČKI - Izdelava, dobava in montaža elementov po 

navedenih detajlih - kapa atike

33 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 01 a.)

Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaža izolacije - sestava 

Z1.4 - toplotna izolacija v debelini 17,0 cm (ravna fasada)



4/8

34 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 02

Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in vgradnja lepila, mrežice in 

zaključnega sloja

35 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 04

Dobava in izdelava kontatne fasade - COKEL - sklop dobava in vgradnja lepila, 

mrežice in zaključnega sloja 

36 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ pod FASADA postavka 11

Kitanje okoli oken in vrat ter kitanje alu zaključkov z akrilnim kitom pred izdelavo 

zaključnega sloja.

37 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA NA FASADI postavka 01 a.) Izdelava, dobava in montaža ograje iz ekspandirane valovite pločevine deb. 3mm

38 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA NA FASADI postavka 02

Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije fasade (balkoni) iz jekla 

kvalitete S235 J0 

39 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA NA FASADI postavka 05

Izdelava, dobava in montaža obešene fasade iz FeZn ekspandirane pločevine  

mreže

40 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA NA FASADI postavka 07 Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije obešene fasade

41 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod ZUNANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 01 b.)

Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O1b

42 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod ZUNANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 03

Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O2b

43 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod ZUNANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 04

Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva, vključno z vsem 

ustreznim pritrdilnimi in sidrnimi elementi, okenskimi policami ter senčili - O3b

44 V151700_PP_BLOK 3_OVOJ

pod ZUNANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 11 b.)

Dobava in vgradnja dvižnih sekcijskih garažnih vrat, skladno s shemo, v ceni je 

potrebno vključiti krmiljenje vrat z daljinci (80kos) ter GSM pristop na garažna 

vrata zaradi souporabe blokov - GV02

45 V151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 01

Izdelava betonskih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - 

mikroarmiran betonski estrih (C16/20, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9 

kg/m3) - v debelini 8cm

46 V151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 05

Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - 

SKUPNI PROSTORI - v debelini 8,5 cm

47 V151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 06

Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev - 

STANOVANJA - v debelini 7,5 cm

48 V151700_PP_Blok 3_FIN pod ESTRIH postavka 10

Dobava in izvedba protiprašnega epoksidnega premaza vključno s predpripravo 

tlaka in vsemi potrebnimi deli.

49 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 01

Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem 

Knauf W112 ali enakovredno deb. 12,5 cm.

50 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 02

Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem 

Knauf W112 ali enakovredno deb. 10,0 cm.

51 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 04 Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 10,0 cm
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52 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 05 Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm

53 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 11 Dobava in izdelava požarnega spuščenega  stropa v sestavi Ss06.

54 V151700_PP_Blok 3_FIN pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 21 Ostala dela: Dobava in montaža UA profilov - ojačitve za vrata.

55 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 01

AB stene: Brušenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opažovanja, izlivanja 

cem. mleka

56 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 02

AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot 

npr. Jupol Classic.

57 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 04

AB stropovi: Brušenje neravnin na AB stropovi, ki so posledica opažovanja, 

izlivanja cem. Mleka

58 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 11

Mavčnokartonaste stene: Dvakratno glajenje in brušenje suhomontažnih sten in 

oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr. 

Jupol Classic. 

59 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 15

Ostala slikopleskarsaka dela: Dobava in vgradnja materiala za obdelavo 

okenskih in vratnih špalet.

60 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod SLIKOPLESLKARSKA 

DELA postavka 16

Horizontalna prometna signalizacija: Barvanje cestnih označb z belo oz. rumeno 

enokomponentno barvo za beton.

61 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 01

Talana keramika-skupni prostori: Dobava in polaganje obloge tlaka predprostora 

dvigala in dvigala, kolesarnic in skupnih hodnikov s talno granitogres keramiko 

dim. 60/60cm

62 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 03

Dobava in polaganje obloge tlaka stopnišča in vmesnih podestov s talno 

granitogres keramiko dim. 60/60 cm

63 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 06

Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje obloge tlaka stanovanj 

(predprostori, kuhinje, garderobe) s talno keramiko dim. 60/60 cm

64 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 08

Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in montaža nizkostenske obrobe 

(predprostor, kuhinja, garderoba) s keramičnimi ploščicami

65 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 09

Talna keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje cementno elastične 

hidroizolacijske mase na stene in tlak. 

66 V151700_PP_Blok 3_FIN pod KERAMIČARSKA DELA postavka 10

Stenska keramika-stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v 

kopalnici v s keramiko dim. 30/60 cm

67 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod PODOPOLAGALSKA 

DELA postavka 01 Parketarska dela: Dobava in polaganje lamelnega parketa - hrast, II ktg.

68 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod PODOPOLAGALSKA 

DELA postavka 03 Epoksi dela: Dobava in izvedba zaščitnega premaza na prefabriciranih balkonih. 

69 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod NOTRANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 01

Dobava in vgradnja požarnih vrat PV01, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in 

sidrnimi elementi.
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70 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod NOTRANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 03

Dobava in vgradnja požarnih vrat PV03, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in 

sidrnimi elementi.

71 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod NOTRANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 11

Dobava in vgradnja požarnih vrat PV11, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in 

sidrnimi elementi.

72 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod NOTRANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 16

Dobava in vgradnja vrat V01, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi 

elementi.

73 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod NOTRANJE STAVBNO 

POHIŠTVO postavka 17

Dobava in vgradnja vrat V02, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi 

elementi.

74 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA postavka 02

Izdelava, dobava in montaža ograje centralnega in stranskega stopnišča iz alu 

mreže

75 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA postavka 04

Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 100, v dolžini 2,0m iz jekla kvalitete 

S235 J0. 

76 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA postavka 06

RF ključavničarska dela: Izdelava, dobava in montaža RF ročaja na AB zid 

centralnega stopnišča ter stopnišč v kleti.

77 V151700_PP_Blok 3_FIN

pod KLJUČAVNIČARSKA 

DELA postavka 11

Sklop garaža: Izdelava, dobava in montaža jeklene zunanje ograje stopnišč- pri 

rampi.

78 V151700_PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 03.B)

Doplačilo za izvedbo lepljenih taktilnih oznak na keramiki po skupnih prostorih - 

Opozoirilne samolepilne taktilne oznake za notranjo uporabo - 50 čepov kot npr.: 

IZIPLOT /prozorna pritrdilna plošča 30/30 cm

79 V151700_PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 06

Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla 

(1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete - 

Gradbena višina: 55mm, gradbena širina: 170mm,

dolžina: 1990mm

80 V151700_PP_Blok 3_FIN pod RAZNA DELA postavka 06

Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla 

(1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim iztokom DN50 v dnu kanalete - 

Gradbena višina: 55mm, gradbena širina: 170mm,

dolžina: 2990mm

81 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 02 Umivalnik z enoročno armaturo

82 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 05 WC konzolni s podometnim kotličkom

83 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 07 Tuš kad z enoročno armaturo

84 V151703_PZI_SPR_STR pod VO+KA postavka 08 Tuš kad z enoročno armaturo - za invalide

85 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priključkom - 21/600-800

86 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priključkom - 22/600-1400

87 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 02 Kopalniški cevni radiator K6 1820 x 600

88 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 04 MLPC cev, predizolirana - 20 x 2,25

89 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 08 Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka

90 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 09 Toplotni števec - ogrevanje

91 V151703_PZI_SPR_STR pod OH postavka 15 Predinstalacijska doza za vgradnjo klima naprave
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92 V151703_PZI_SPR_STR

pod PREZRAČEVANJE - 

nadzemni del postavka 09 Prezračevalni element

93 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 01  Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 višine 300

94 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 02 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,2,3,4,5,6,7,8 138/30 višine 470

95 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 03 Dobava in montaža dodatne zvočne izolacije z ARMAFLEX AC debeline 10 mm

96 V151703_PZI_SPR_STR pod SIGMA ELEMENTI postavka 05

Dobava in montaža manj šumnih cevi VALSIR BLACK FIRE fi 110 in fi 75 za 

odtok

97

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

021 pod  SVETILKE postavka 01 Stropni izpusti z okovi E27 s sijalkami.

98

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

022 pod  SVETILKE postavka 02 Nadgradna LED svetilka - oznaka S2

99

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

023 pod  SVETILKE postavka 03 Nadgradna LED svetilka - oznaka S3

100

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

024 pod  SVETILKE postavka 04 Nadgradna LED svetilka - oznaka S5

101

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

025 pod  SVETILKE postavka 07 Stenska LED svetilka za kopalnico - oznaka S4

102

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

026

pod ZASILNA 

RAZSVETLJAVA postavka 01 Nadgradna zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik

103

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

027

pod ZASILNA 

RAZSVETLJAVA postavka 04 Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj

104

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

028

pod ZASILNA 

RAZSVETLJAVA postavka 06 Zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.

105

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

029

pod ZASILNA 

RAZSVETLJAVA postavka 09

Kombinirana svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj in za 

osvetljevanje požarne opreme-pripravni stik

106

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

030

pod INŠTALACIJSKI 

MATERIAL postavka 02

Podometni instalacijsko modularni sistem za stikala in vtičnice - vtičnica dvojna 

schuko 2P+E, VM10

107

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

031

pod INŠTALACIJSKI 

MATERIAL postavka 19

Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski 

cevi, delno nadometno v instalacijski cevi  - FG16OR16-J 5x6mm2

108

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

032

pod INŠTALACIJSKI 

MATERIAL postavka 19

Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski 

cevi, delno nadometno v instalacijski cevi  - NYM-J 3x2,5mm2

109

V151700popis_PZI_El_spr_maj_2

033 pod VIDEO DOMOFON postavka 04 Prostoročni monitor 4,3", kot npr. Urmet Miro 1750/6  ali enakovredno 

110 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_zemeljska dela postavka 03 Dobava podlage za zasejanje trave - humus

111 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 02 Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca

112 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 06 Dobava in vgrajevanje nosilne plasti AC 22 base B 50/70, A3 v debelini 7 cm.
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113 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 10

Dobava in vgrajevanje predfabriciranih dvignjenih betonskih uličnih robnikov s 

prerezom 10/25 cm

114 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 11 Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov 5/20/100 v nivoju tlaka

115 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 12 Dobava in polaganje betonskih tlakovcev

116 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ voziščne konstrukcije postavka 17 Dodatek za izdelavo vodilnih taktilnih oznak

117 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ fekalna kanalizacija postavka 10

Dobava in vgraditev revizijskega jaška za fekalno kanalizacijo - notranjega 

premera DN 800 mm, globine od 2,00 do 2,5 m

118 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ meteorna kanalizacija postavka 08 Izdelava drenaže objekta iz drenažnih cevi (2/3 perforirane) premera 160 mm

119 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ meteorna kanalizacija postavka 21 Dobava in vgraditev linijskega (nizkoprofilnega) požiralnika z LTŽ rešetko

120 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura postavka 01 Dobava materiala in vlivanje poda iz lite gume

121 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura postavka 06 c)

Grmovnice - Cotoneaster dammeri 'Major' 

(panešplja, velikolistna prizemljika), min 30 cm

122 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura postavka 08 Nabava, dobava in polaganje vegetacijske preproge

123 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ krajinska arhitektura postavka 13 Dobava in postavitev osnovnega betonskega elemnta iz peskanega betona

124 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ ostali komunalni vodi postavka 03

Kombiniran izkop v terenu III. - IV. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje 

betonske podlage

125 V151700_PP_BLOK3_ZU pod ZU_ ostali komunalni vodi postavka 16 Zunanji LED stebriček višine 80cm,ohišje iz die-cast aluminija

126

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod ZEMELJSKA DELA postavka 02 Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. ktg

127

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod ZEMELJSKA DELA postavka 04

Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na 

stalno deponijo

128

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod BETONSKA DELA postavka 03

Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo strešno 

ploščo kleti

129

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod KLUČAVNIČARSKA DELA postavka 01

Izdelava, dobava in montaža obešene fasade iz FeZn ekspandirane pločevine  

mreže

130

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod ZU_utrjene površine postavka 01

Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, 

granulacije 0-100 mm

131

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod ZU_krajinska arhitektura postavka 04 Dobava in postavitev lesenega sedala

132

V151700_PP_PLATO IN 

UVOZ_GO (002) pod ZU_krajinska arhitektura postavka 10 Nabava, dobava in namestitev igrala: Plezalne mreža

133 V151700_PP_interv_ZU

pod  VGJ_VAROVANJE GR. 

JAME postavka 05

Dobava, vrtanje, vgraditev, (rahlo) prednapenjanje in injektiranje pasivnega 

začasnega geotehničnega sidra


