
zap.št. VRSTA POPISA DEL / datoteka ZAVIHEK POSTAVKA POVZETEK POSTAVKE

1 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA postavka 02 Izdelava AB pilotov fi 800 mm - vsebuje vrtanje vrtin, vključno z izkopom, cevitvijo in odvozom materiala na stalno deponijo, 

priprava in vgrajevanje armaturnih košev ter betoniranje, beton C25/30

XC2, komplet z vsem materialom.

2 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA postavka 07 DELOVNI PLATO: Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca KNM 100 v

debelini minimalno 40 cm, utrjevanje do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 120 Mpa). - GARAŽA

3 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 04 Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III. Ktg

4 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 06 Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo

(deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja.

5 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 08 Zasip za kletnimi stenami z deponiranim materialom od izkopa, kompletno z nakladanjem in dovozom

iz gradbiščne deponije.

6 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZEMELJSKA DELA postavka 09 Zasip, razgrinjanje in planiranje gramoznega materiala, zasip za kletnimi stenami. Planiranje.

7 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 02 Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, XC2, Dmax 32 mm temeljne grede prereza nad 0,30 m3/m1.

Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

8 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 12 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v zunanjo strešno ploščo kleti, prereza nad

0,30 m3/m2.

9 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 17 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove, prereza

0,20 - 0,30 m3/m2.

10 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 26 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm, v medetažne plošče in strešno ploščo prereza od 0,20-0,30 

m3/m2. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred.

11 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 28 Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih pohodnih betonskih plošč za balkone 455 x 178 cm z vdelanim odtočnim kanalom 

v AB plošči, točkovnim odtokom in perforiranim pokrovom odtočnega

kanala.

12 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 29 Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax 16 mm v AB stene in parapetne zidove, prereza

0,20 - 0,30 m3/m2.

13 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 32 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,

preklade. Rebrasta armatura do fi 12 mm.

14 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 33 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,

preklade. Rebrasta armatura nad fi 12 mm.

15 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod BETONSKA DELA postavka 34 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, nosilce,

preklade. Armaturne mreže.

16 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 06 Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč ter strešne plošče kleti, višina podpiranja do cca. 3 m,

vključno z opažem vut.

17 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 11 Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž - razred vidne

površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739.

18 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 16 Dobava in izdelava opaža AB medetažnih plošč, strešne plošče objekta, strešne plošče tehnične etaže

ter strešnih plošč stopnišč iz kleti, višina podpiranja do cca. 3 m.

19 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 18 Dobava in izdelava dvostranskega opaža ravnih AB sten in parapetov, vidni opaž - razred vidne

površine VB2 skladno s SIST EN 13670:2010/A101 in SIST TP CEN/TR 15739. - BLOK

20 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod TESARSKA DELA postavka 32 Dobava in postavitev cevnega fasadnega odra za čas gradnje in izdelave objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, 

kontrolnimi pregledi, zaščitami pred prahom, ter demontažo in odvozom po

končanih delih.

21 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 01 Dobava in zidanje zidu iz porobetonskih zidakov deb. 10 cm, kompletno z veznim materialom. Zidanje

sten poteka po navodilih proizvajalca z vsem potrebnimi sidranji in kotniki.

22 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 06 Dobava in oblaganje stropa talne plošče pritličja (na spodnji strani) z negorljivo dvoslojno izolacijsko zaključno ploščo z jedrom 

iz kamene volne in prekrivnim negorljivim slojem iz vezanih prešanih lesenih

vlaken.

23 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 10 Dobava in vgradnja veznega sloja pod povozno talno površino 1 kleti skupaj s hidroizolacijskim slojem.

24 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 11 Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije 1x hladen bitumenski premaz in 2x bitumenski

plastomerni varilni trakovi za talne hidroizolacije.

25 V151702_PP_BLOK 2_GD_PZR pod ZIDARSKA DELA postavka 20 Dobava in montaža hidroizolacijskega dilatacijskega profila kot npr. Flexjoint EP ali enakovredno,

kompletno z vem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so

iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaže tudi manipulativni strošek.

Struktura_analiza cene

Stanovanjska soseska Nova Dolinska, Koper, objekt Blok 2



26 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod STREHA postavka 01 Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (prodnata streha S1)

27 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod STREHA postavka 07 Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine (streha balkoni - S3)

28 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod STREHA postavka 13 KLEPARSKI ZAKLJUČKI: Izdelava, dobava in montaža elementov po detajlu D_S1 in D_F1a

29 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 01 a.) Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaža izolacije - toplotna izolacija v debelini

17,0 cm (ravna fasada)

30 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 01 b.) Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in montaža izolacije - toplotna izolacija v debelini

20,0 cm (ravna fasada)

31 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod FASADA postavka 02 Dobava in izdelava kontatne fasade - sklop dobava in vgradnja lepila, mrežice in zaključnega sloja.

32 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI postavka 01 Izdelava, dobava in montaža ograje iz ekspandirane valovite pločevine deb. 3mm

33 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI postavka 02 Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije fasade (balkoni) iz jekla kvalitete S235 J0.

34 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI postavka 04 Izdelava, dobava in montaža obešene fasade iz FeZn ekspandirane pločevinste mreže.

35 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI postavka 06 Izdelava, dobava in montaža JK podkonstrukcije iz jekla kvalitete S235 J0.

36 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 01 Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva z okenskimi policami in senčili: O1b

37 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 03 Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva s senčili na električni pogon: O2b

38 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 04 Izdelava, dobava in montaža zunanjega stavbnega pohištva s senčili na električni pogon: O3b

39 V151702_PP_BLOK 2_OVOJ_PZR pod ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 16 Zunanja garažna vrata: GV01

40 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 05 Dobava in izvedba protiprašnega epoksidnega premaza vključno s predpripravo tlaka in vsemi

potrebnimi deli. Tip protiprašnega premaza kot npr. KEMAPOX C 6500 AQUA ali enakovredno.

41 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 06 Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (skupni

prostori).

42 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 07 Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (stanovanja).

43 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod ESTRIH postavka 09 Dobava in izvedba zaščitnega premaza na prefabriciranih balkonih

44 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 01 Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali

enakovredno deb. 12,5 cm.

45 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 02 Suhomontažne stene: Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali

enakovredno deb. 10 cm.

46 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 03 Suhomontažne stene: Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm, kot npr.:

sistem Knauf W626.

47 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 04 Suhomontažne stene: Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 5,5 cm, npr.:

sistem Knauf W626

48 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 07 Mk spuščeni stropovi: Dobava in izdelava požarnega spuščenega mavčnokartonskega stropa EI90.

49 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SUHOMONTAŽNA DELA postavka 15 Ostala dela: Dobava in montaža UA profilov - na kritičnih mestih(vogali in zaključki sten).

50 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 01 AB stene: Brušenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. mleka; impregnacija površine z 

emulzijo; izravnava z debeloslojno izravnalno maso vključno z brušenjem, kot

npr. JUBOGLET Nivelin D ali enakovredno.

51 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 02 AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

52 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 05 AB stene: Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

53 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 11 Mavčnokartonske stene: Dvakratno glajenje in brušenje suhomontažnih sten in oblog z notranjim kitom

ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Classic.

54 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 15 Ostala slikopleskarska dela: Dobava in vgradnja materiala za obdelavo okenskih in vratnih špalet.

55 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod SLIKOPLESKARSKA DELA postavka 16 Horizontalna prometna signalizacija: Barvanje cestnih označb z belo oz. rumeno enokomponentno

barvo za beton.

56 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 01 Talna keramika - skupni prostori: Dobava in polaganje obloge tlaka predprostora dvigala in dvigala,

kolesarnic in skupnih hodnikov s talno granitogres keramiko dim. 60/60cm

57 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 06 Talna keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje obloge tlaka stanovanj (predprostori, kuhinje,

garderobe, kopalnice) s talno keramiko dim. 60/60 cm

58 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 07 Talna keramika - stanovanjski del: Dobava in montaža nizkostenske obrobe (predprostor, kuhinja, garderoba, kopalnice) s 

keramičnimi ploščicami (enak tip kot talna

keramika) z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

59 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 08 Stenska keramika v kuhinji v pasu keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v

kuhinji v pasu.



60 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 09 Stenska keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje stenske obloge v kopalnici v s keramiko dim. 30/60 cm z vsemi 

pomožnimi deli in prenosi (tip 2 kot naprimer ali enakovredno  Marca Corona Tide

road / Light veln, matt), debelina keramike 9,5mm.

61 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KERAMIČARSKA DELA postavka 10 Stenska keramika - stanovanjski del: Dobava in polaganje cementno elastične hidroizolacijske mase na

stene in tlak (izvedba bazena).

62 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod PODPOLAGALSKA DELA postavka 01 Parketarska dela: Dobava in polaganje gotovega dvoslojnega parketa hrast, dimenzij 500 x 70 x 11

mm s 4mm plemenitega lesa.

63 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 03 Dobava in vgradnja vrat PV03, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

64 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 05 Dobava in vgradnja vrat PV05, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

65 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 07 Dobava in vgradnja vrat PV07, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

66 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 10 Dobava in vgradnja vrat V01, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

67 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 11 Dobava in vgradnja vrat V02, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

68 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO postavka 12 Dobava in vgradnja vrat V03, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi.

69 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 02 Izdelava, dobava in montaža ograja centralnega in stranskega stopnišča iz jeklene mreže, ki je varjena

v okvir iz L kotnikov.

70 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 08 Dobava in vgradnja jeklenega profila HEB 200, v dolžini 0,5m. Vgradnja v betonske elemente - stene

pri balkonih na mestih povezovanja sten s stavbo (točkovna držala).

71 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 09 Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim 

iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena višina: 55mm, gradbena

širina: 170mm, dolžina: 1990mm

72 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 09 Dobava in vgradnja linijskega balkonskega požiralnika iz nerjavečega jekla (1.4301), razred obremenitve A15, z vertikalnim 

iztokom DN50 v dnu kanalete - Gradbena višina: 55mm, gradbena

širina: 170mm, dolžina: 2990mm

73 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 10 Izdelava, dobava in montaža RF ročaja na AB zid centralnega stopnišča ter stopnišč v kleti - centralno

stopnišče.

74 V151702_PP_Blok 2_FIN_PZR pod KLJUČAVNIČARSKA DELA postavka 13 Dobava in vgradnja materiala za revizijska vrata RV01, vključno z vsem pritrdilnim in sidrnim

materialom.

75 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 01 Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 1 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa).

76 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 02 Dobava podlage za zasejanje trave.

77 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_ZEMELJSKA DELA postavka 05 Dobava in vgradnja ekstenzivna ozelenitev.

78 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 06 Dobava in vgradnja kamnitega nasipnega materiala

79 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 14 Dobava in postavitev predfabriciranih dvignjenih betonskih cestnih robnikov.

80 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 18 Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih robnikov.

81 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 20 Dobava in polaganje betonskih tlakovcevm: Naravno siva 20 x 30 x 6 (posnet rob).

82 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 21 Dobava in polaganje betonskih tlakovcevm: Zlata siva 20 x 30 x 6 (posnet rob)

83 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_UTRJENE POVRŠINE postavka 22 Dodatek za izdelavo vodilnih taktilnih oznak.

84 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 04 Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo z upoštevano pomočjo ročnega izkopa za vodovod

85 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 13 Dobava in vgraditev revizijskega jaška za fekalno kanalizacijo - globine do 3,00 do 3,50 m.

86 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_FEKALNA KANALIZACIJA postavka 14 Dobava in vgraditev revizijskega jaška za fekalno kanalizacijo -  globine od 5,00 do 5,50 m.

87 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_METEORNA KANALIZACIJA postavka 09 Izdelava drenaže objekta iz drenažnih cevi (2/3 perforirane) premera 160 mm.

88 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_METEORNA KANALIZACIJA postavka 18 Dobava in vgraditev linijskega (nizkoprofilnega) požiralnika z LTŽ rešetko.

89 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 03 Kombiniran izkop v terenu III. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

90 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 05 Izkop jame v terenu III. ktg. in vkop tipskega kandelabrskega temelja.

91 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_JAVNA RAZSVETLJAVA postavka 07 Zunanji LED stebriček višine 80cm,ohišje iz die-cast aluminija.

92 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_NN OMREŽJE postavka 04 Kombiniran izkop v terenu III. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

93 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_NN OMREŽJE postavka 05 Dobava in vgradnja čepov na PVC cevi Ø 160 mm na zaključkih tras.

94 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 04 Nabava dobava in vgraditev zaščitne cevi za TK omrežje.

95 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 05 Kombiniran izkop v terenu III. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage.

96 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_TK-Grad. Dela postavka 06 Izdelava TK jaška premera 80 cm globine od 1,50 do 2,0 m iz betonske cevi.

97 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 01b) DREVESA: Tamarix gallica, tamariska, min. 250 cm, min Φ10/12 cm

98 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 02b) GRMOVNICE: Cotoneaster dammeri 'Major' (panešplja, velikolistna prizemljika), min 30 cm

99 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 05 Dobava in postavitev osnovnega betonskega elementa.

100 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 08 Dobava materiala in vlivanje poda iz lite gume v dveh različnih barvah.

101 V151702_PP_Blok 2_ZU_PZR pod ZU_KRAJINSKA ARHITEKTURA postavka 13 Nabava, dobava in namestitev igrala: I1 KOMBINIRANO IGRALO.

102 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod SVETILKE postavka 01 Stropni izpusti z okovi E27 s sijalkami.

103 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod SVETILKE postavka 02 Nadgradna LED svetilka oznaka S2, ohišje iz polikarbonata, 3000K

104 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod SVETILKE postavka 03 Stenska LED svetilka, zunanja oznaka S4, ohišje iz prašno barvanega aluminijastega odlitka

105 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod SVETILKE postavka 04 Nadgradna LED svetilka oznaka S5, ohišje iz polikarbonata, 4000K.

106 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod SVETILKE postavka 07 Stenska LED svetilka za kopalnice oznaka S3, 3000K.



107 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 01 Nadgradna zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.

108 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 04 Zasilna svetilka za osvetljevanje evakuacije-pripravni stik.

109 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod ZASILNA RAZSVETLJAVA postavka 06 Piktogramska svetilka za označevanje smeri evakuacije-trajni spoj.

110 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INŠTALACIJSKI MATERIAL postavka 02 Podometni instalacijsko modularni sistem za stikala in vtičnice: vtičnica dvojna schuko 2P+E, VM10

111 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INŠTALACIJSKI MATERIAL postavka 18 Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v

instalacijski cev - NYY-J 3x6mm2

112 V151702_PP_Blok 2_EI_PZR pod INŠTALACIJSKI MATERIAL postavka 18 Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v

instalacijski cev - NYM-J 3x2,5mm2

113 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 02 Umivalnik z enoročno armaturo

114 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 05 WC konzolni, s podometnim kotličkom

115 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 07 Tuš kad z enoročno armaturo

116 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 08 Tuš kad z enoročno armaturo - invalidska

117 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 09 Kopalniška oprema: ogledalo v kopalnici in steklena polička

V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 10 Tuš kabina

118 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 13 Zidni hidrant

119 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod VO+KA postavka 17 MLC cev, predizolirana za hladno vodo:   25x2,5

120 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 01 Radiator s sredinskim priključkom: 21/600-800

121 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 02 Kopalniški cevni radiator:  K6 1820 x 600

122 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 04 MLPC cev, predizolirana: 20x2,25

123 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 08 Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka

124 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 09 Toplotni števec - ogrevanje

125 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod OH postavka 15 predinstalacijska doza za vgradnjo notranje in zunanje enote klima naprave

126 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod PRE_ nadzemni postavka 01 Stenski ventilator - prezračevalec

127 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod PRE_ nadzemni postavka 06 Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka

128 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 01 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,3,6,7,9,11,14,15 109/20 višine 300

129 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 02 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV1,3,6,7,9,11,14,15 109/20 višine 470

130 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 03 Izdelava SIGMA ELEMENTA: SB DV2,4,5,8,10,12,13,16 69/34 višine 300

131 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 05 Ventilacijske rešetke

131 V151702_PP_BLOK2_STR_PZR pod SIGMA ELEMENTI postavka 06 Doplačilo dobava in montaža manjšumnih cevi VALSIR BLACK


